

oznaczenie sprawy 12/PN/2014

Druk ZP-12

SZPITALA TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA  
ul. 30 Stycznia 57/58, 83-110 Tczew  
telefon 58 777 66 73  
Pieczęć zamawiającego REGON 220620689

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nr 12/PN/2014

ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena BRUTTO (PLN)	Termin wykonania	Okres gwarancji	Warunki płatności	Oferta wpłynęła w dniu
1	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska Ul. Sikorskiego 2c, 83-000 Pruszcz Gdański Faks: 058-773-16-75 e-mail: biuro@biw.gda.pl	PLN 24.477.000,00	Do 30-09-2015r. bez pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozwolenie do dnia 31-12-2015r.	60 i 36 miesięcy	Podstawa dokonania płatności: protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym. Termin płatności do 30 dni – zgodnie z zasadami opisanymi w Par. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ	03-07-2014 g. 10.30
2	HARTUNA Sp. z o.o. (dawniej FU-H „Lemar” W.&M. Hartuna Sp. J.) Ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy Faks: 058-588-07-34 e-mail: biuro@hartuna.org.pl	PLN 19.468.320,00	Do 30-09-2015r. bez pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozwolenie do dnia 31-12-2015r.	60 i 36 miesięcy	Podstawa dokonania płatności: protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym. Termin płatności do 30 dni – zgodnie z zasadami opisanymi w Par. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ	03-07-2014 g. 10.30
3	<b>KONSORCJUM FIRM:</b> <b>Lider Konsorcjum:</b> Resteks Dom Sp. z o.o. Ul. Malinowska 11, 83-110 Tczew <b>Partner Konsorcjum:</b> Arktyka Sp. z o.o. sp. k. Al. Solidarności 29, 83-110 Tczew <b>Partner Konsorcjum:</b> P.P.U. Resteks Sp. z o.o. Ul. Malinowska 11, 83-110 Tczew Faks: 058-531-23-34 e-mail: biuro@resteks.eu	PLN 15.987.540,00	Do 30-09-2015r. bez pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozwolenie do dnia 31-12-2015r.	60 i 36 miesięcy	Podstawa dokonania płatności: protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym. Termin płatności do 30 dni – zgodnie z zasadami opisanymi w Par. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ	03-07-2014 g. 10.40
4	DEKPOL S.A. Ul. Gajowa 31, 83-251 Pińczęcin Faks: 058-560-10-61 e-mail: dekp@dekp.pl	PLN 22.452.499,95	Do 30-09-2015r. bez pozwolenia na użytkowanie obiektu. Pozwolenie do dnia 31-12-2015r.	60 i 36 miesięcy	Podstawa dokonania płatności: protokoły odbiorów częściowych i protokół końcowy bezusterkowego odbioru robót. Zgodnie z Harmonogramem rzeczowo – finansowo – terminowym. Termin płatności do 30 dni – zgodnie z zasadami opisanymi w Par. 4 Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ	03-07-2014 g. 10.45

Kwota w PLN, jaką Zamawiający przewidział na realizację Zamówienia to Brutto: 16.597.107,85

Komisja przetargowa:

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej – Robert Dombrowski
2. Członek – Agnieszka Grzenkiewicz
3. Członek – Mirosław Życki
4. Członek – Mirosław Wołoszyk
5. Członek – Maciej Bieliński