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OGŁOSZENIE 

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 15/PN/2015 
 
 

Z dnia: 13-08-2015 aktualizacja 
 
Nazwa (firma) Zamawiającego 
 

 
SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA 
 

 
Adres Zamawiającego 
 

 
UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl 

Pytanie 1 
Zamawiający wobec pytania skierowanego w rozmowie telefonicznej przez jednego z 
Wykonawców, mając na uwadze równość traktowania wykonawców, postanawia 
wyjaśnić treść SIWZ w zakresie Załącznika nr 4 do SIWZ – Szczegółowy Opis 
Przedmiotu Zamówienia. Część II (dokumentacja techniczno – projektowa), pkt 11, ppkt 
11.2 – STWIOR Budowlana – Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zakresu robót budowlano – montaŜowych, str. 20, tj zapisu:  
 „Wykonawca w porozumieniu z UŜytkownikiem urządzeń znajdujących się na dachu wraz z 

podłączeniami zdemontuje je, spisując protokół aktualnego stanu technicznego tych 

urządzeń. Przeniesie je w porozumieniu z UŜytkownikiem na nowy dach we wskazanym 

miejscu, po uzgodnieniu z Projektantem. Podstawą wyceny będzie wizja lokalna. Wszystkie 

wymiary naleŜy sprawdzić na budowie”.  

Odpowiedź: Zapis powyŜszy oznacza, iŜ Wykonawca w cenę ryczałtową określoną w 
niniejszym postępowaniu powinien wkalkulować zdemontowanie urządzeń wraz ze 
wszystkimi niezbędnymi podłączeniami, znajdujących się obecnie na dachu budynku, 
będącego przedmiotem niniejszego zamówienia, przenieść je w inne miejsce na czas 
prowadzenia prac objętych zamówieniem i zapewnić właściwe ich funkcjonowanie. Po 
wykonaniu obiektu będącego przedmiotem postępowania Wykonawca musi przenieść te 
urządzenia i zamontować je na dachu tego obiektu lub w innym miejscu uzgodnionym z 
UŜytkownikiem i Zamawiającym. Konieczność montaŜu urządzeń we wspomnianym, w 
zdaniu poprzedzającym „innym miejscu” wystąpi, o ile będzie to podyktowane względami 
mającymi na celu utrzymanie poprawnej pracy i dotychczasowej wydajności urządzeń. 
Wszelkie ustalenia co do powyŜszych prac muszą być skonsultowane z UŜytkownikiem ww. 
urządzeń (w obecności przedstawiciela Zamawiającego), tak, aby zapewnić temu 
uŜytkownikowi moŜliwość ciągłego prowadzenia świadczeń w ramach jego działalności, do 
których urządzenia te są wykorzystywane. Wizja lokalna ma posłuŜyć Wykonawcy do 
skalkulowania własnych kosztów związanych z przedmiotowymi pracami i w konsekwencji 
zaoferowaniu ceny ryczałtowej za całe zamówienie, uwzględniającą tą wycenę. Potrzeba 
przeprowadzenia wizji lokalnej pozostaje do decyzji Wykonawcy. Zamawiający przewidział 
moŜliwość dokonania wizji lokalnej w SIWZ.  
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Pytanie 2 
Wykonawca prosi o uzupełnienie dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ o projekty 
wykonawcze lub potwierdzenie, Ŝe załączony przedmiar robót uwzględnia cały zakres prac i 
stanowi podstawę do sporządzenie oferty 
Odpowiedź: Zamawiający prosi przed zadawaniem pytań o zapoznanie się z zapisami SIWZ. 
W opisie przedmiotu zamówienia znajdującego się w załączniku nr 4 do SIWZ, Zamawiający 
w sposób jasny i zrozumiały zawarł następujący zapis: 
„IV. 
(…) Do powyŜszej dokumentacji dołączony został przedmiar robót 

Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy i nie moŜe stanowić w 

niniejszym postępowaniu podstawy określania wynagrodzenia przez Wykonawcę, a tym samym 

ostatecznego zakresu prac.  Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja techniczno – 

projektowa , wyszczególniona w części II (punkty: od 1 do 11 wraz z podpunktami), powyŜej, 

oraz inne ustalenia zawarte w niniejszym załączniku nr 4 do SIWZ.” Projekty wykonawcze, 
uszczegóławiające załączoną do SIWZ dokumantację techniczno – projektową zostaną 
przekazane wybranemu Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy.  
 
 
Pytanie 3 
Z uwagi na sposób rozliczenia w formie ryczałtu Wykonawca prosi o potwierdzenie, Ŝe 
załączona do SIWZ dokumentacja we wszystkich branŜach jest kompletna i wyczerpująca 
zarówno w zakresie opisowym, rysunkowym i nie będzie wymagała dokonywania zmian i 
uzupełnień w trakcie realizacji robót 
Odpowiedź: Zamawiający prosi przed zadawaniem pytań o zapoznanie się z zapisami SIWZ. 
W opisie przedmiotu zamówienia znajdującego się w załączniku nr 4 do SIWZ, Zamawiający 
w sposób jasny i zrozumiały zawarł następujący zapis: 
„IV. 
ZłoŜenie oferty w niniejszym postępowaniu jest równoznaczne z oświadczeniem Wykonawcy, Ŝe 

zapoznał się on z dokumentacja techniczno - projektową, o której mowa w części II (punkty: od 

1 do 11, wraz z podpunktami) powyŜej, która to stanowi opis przedmiotu zamówienia wraz z 

ustaleniami niniejszego załącznika nr 4 do SIWZ i Projektu Umowy oraz innych warunków 

zawartych w niniejszej SIWZ, Ŝe zrozumiał i akceptuje ich treść; ponadto, Ŝe dokumentacja ta 

jest kompletna i odpowiednia do skalkulowania ryczałtowej ceny oferty. Wykonawca oświadcza 

takŜe, Ŝe znany jest mu znana okoliczność, iŜ w przypadku wątpliwości co do treści SIWZ,  a 

tym samym do jej załączników, moŜe zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem o wyjaśninie, 

zgodnie z  Art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

Do powyŜszej dokumentacji dołączony został przedmiar robót 
Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym dla Wykonawcy i nie moŜe stanowić w 

niniejszym postępowaniu podstawy określania wynagrodzenia przez Wykonawcę, a tym samym 

ostatecznego zakresu prac.  Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja techniczno – 

projektowa , wyszczególniona w części II (punkty: od 1 do 11 wraz z podpunktami), powyŜej, 

oraz inne ustalenia zawarte w niniejszym załączniku nr 4 do SIWZ.” 

 
To wykonawca winien określić, czy dokumentacja jest odpowiednia dla niego do 
skalkulowania ceny oferty, a w przypadku wątpliwości Wykonawca winien zadać pytanie 
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dotyczące wyjaśnienia niejasności zawartych w SIWZ, w sposób konkretny. 
 
Pytanie 4 
W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR SP01  W PUNKCIE 
1b "Przedmiar i zakres robót " zawarto, iŜ " Zakres robót obejmuje montaŜ instalacji 
elektrycznych. Zakres ten zawarty jest w projekcie budowlanym p.t. "PROJEKT 
WYKONAWCZY" dla projektowanej rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórek części 
obiektu i termomodernizacji Oddziału Pediatrii Szpitali Tczewskich SA  przy ul. 30 stycznia 
57/58 w Tczewie w branŜy elektrycznej. Na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest 
tylko dokumentacja p.t. "Projekt Budowlany"  
Prosimy o zamieszczenie dokumentacji zgodnej ze SIWZ NR SP01 
Prosimy równieŜ o zamieszczenie Zestawienia materiałowego dla branŜy elektrycznej i 
teletechnicznej.  
Odpowiedź: Materiały - ich ilości - ujęte są w przedmiarze.  
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. z 
24.09.2013 Poz. 1129) zestawienia materiałowe w projekcie nie są wymagane. Wszystkie 
informacje dotyczące zastosowanych aparatów, urządzeń i przyjętych rozwiązań zawarte są w 
projektach branŜowych i w odpowiednich specyfikacjach. 
 
 
Pytanie 5 
Pytania dotyczące instalacji gazów medycznych 
5.1. Czy na salach łóŜkowych mają  być panele przyłóŜkowe czy punkty poboru, jeŜeli panele 
to proszę o ich opis? 
5.2. Ile i jakie punkty poboru mają być w salach łóŜkowych dla kaŜdego łóŜka? 
5.3. Ile i jakie punkty poboru mają być w gabinecie zabiegowym? 
5.4. Na projekcie istnieje podłączenie do tlenu i spręŜonego powietrza, co z próŜnią, gdzie się 
moŜna włączyć i ile metrów rury doliczyć 
Odpowiedź: 
Adn. 5.1. Projekt przewiduje montaŜ paneli przyłóŜkowych.  
WyposaŜenie : 
• Profil aluminiowy 
• Pokrywa panela 
• Pokrywa modułu oświetleniowy 
• Oświetlenie –według projektu branŜy elektrycznej 
• Gniazda –według projektu branŜy elektrycznej 
• Miejsce doprowadzenia instalacji na plecach panela 
• Tlen 1szt 
• SpręŜone powietrze 1szt 
• Manometry 
Adn. 5.2. Dla jednego łóŜka przewiduje się 1 punkt spręŜonego powietrza oraz 1 punkt tlenu. 
Adn. 5.3. Projekt przewiduje montaŜ jednego punktu poboru montowanego w ścianie 1 punktu 
spręŜonego powietrza oraz 1 punktu tlenu.  
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Adn. 5.4. Projekt gazów medycznych obejmuje jedynie instalację spręŜonego powietrza oraz 
tlen. 
 
Pytanie 6 
W związku bardzo krótkim terminem realizacji zamówienia Prosimy o zmianę zapisu § 7 ust 1 
b umowy na zapis określony poniŜej „w razie niedotrzymania któregokolwiek z terminów 
wskazanych w § 3 lub w harmonogramie rzeczowo – finansowo – terminowym, stanowiącym 
zał. nr 3 do umowy - w wysokości 0,001 % łącznego wynagrodzenia. Wykonawcy netto za 
kaŜdy dzień zwłoki”. 
Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ 
 
Pytanie 7 
Zamawiający przewiduje prowadzenie prac w budynku, w którym będą udzielane świadczenia 
medyczne w pracowni TK i w Laboratorium Medycznym przez podmioty trzecie niezaleŜne od 
Zamawiającego. Proszę o potwierdzenie, iŜ za czas przestoju w/w pracowni w związku z 
prowadzonymi pracami budowlanymi Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia 
jakichkolwiek kosztów? 
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje przestoju w/w pracowni w związku z 
prowadzonymi robotami budowlanymi. Wykonawca przy skalkulowaniu ceny oferty 
musi wziąć pod uwagę, iŜ prace będą odbywała się w / na działającym obiekcie, gdzie 
naleŜy zapewnić ruch chorych, personelu i innych osób korzystających z obiektu, w 
sposób nie zakłócający normalnego funkcjonowania. 
 
Pytanie 8 
Z uwagi na fakt i wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy, a zadanie przewiduje 
wykonanie rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku prosimy o odpowiedź na pytanie, w 
jaki sposób Zamawiający zamierza postąpić w sytuacji odkrycia wad konstrukcyjnych 
budynku uniemoŜliwiających prowadzenie prac budowlanych, których ujawnienie moŜe 
nastąpić w trakcie realizacji zamówienia? 
Odpowiedź:  
Zamawiający postąpi zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  
Zamawiający przewidział zamówienia dodatkowe do niniejszego zamówienia w 
przypadku zaistnienia okoliczności faktyczne skutkujących koniecznością wykonania 
robót dodatkowych w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŜliwej wcześniej do przewidzenia i 
bez których niemoŜliwe byłoby wykonanie zamówienia podstawowego. 
 
Wykonawca musi pamiętać, Ŝe istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest „umówione z góry 
wynagrodzenie za całość dzieła, przy wyraźnej lub dorozumianej zgodzie stron, Ŝe 
wykonawca nie będzie domagać się wynagrodzenia wyŜszego”, które daje 
zamawiającemu gwarancje stałości (tak SN w wyroku z dnia 6 maja 2004 r., sygn. akt: II 
CKN 417/00) 
Istotą ceny ryczałtowej jest jej stałość, a rzeczywisty rozmiar prac wykonanych 
w następstwie udzielenia zamówienia publicznego nie ma wpływu na określoną w umowie 
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wysokość ceny. Wykonawca nie moŜe, co do zasady, Ŝądać podwyŜszenia wynagrodzenia, 
chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć rozmiaru i kosztów 
prac. Ryzyko zaniŜenia w ofercie ceny ryczałtowej, poprzez nie uwzględnienie podczas jej 
ustalania kosztów prac nieprzewidzianych, spoczywa wyłącznie na wykonawcy. 
 

 


