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1. Informacje ogolne.

1. Zamawiajacym jest Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z 0.0., z siedzibag w Tczewie, przy
ulicy 30 Stycznia 58.

2. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej ponizej 4.845.000,00 EURO zgodnie z ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.,
Nr 223, poz. 1655z p6zn. zm.), zwana dalej Ustawa.

I1. Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest:
Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie
Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. zlokalizowanym na przy ulicy 30 Stycznia 58 w
Tczewie.

2.0Okreslenie przedmiotu zamdéwienia przy pomocy CPV:
45000000-7 — Roboty Budowlane

3. Zakres przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzania wod
opadowych z terenu i potaci dachowych Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. z
mozliwoscia przejgcia wod opadowych z I Liceum Ogodlnoksztatcacego im. Marii
Sktodowskiej — Curie przy ul. Szkoty Morskiej 1 w Tczewie zgodnie z przedmiarem robét
budowlanych oraz projektem.

W ramach przedmiotu zaméwienia wykonane zostana:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty demontazowe

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze o$wiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie i
zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym oraz uwarunkowaniami terenowymi jest
zalacznikiem dodatkowym. Brak oswiadczenia w zlozonej ofercie nie bedzie skutkowaé
odrzuceniem oferty Wykonawcy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w: zal. nr 5 SIWZ.
l.plany i rysunki — dostgpne sa do wgladu oraz wykonania kopi w siedzibie
Zamawiajacego,
2. przedmiary rob6t — zat. nr 5 do SIWZ,

I11.0ferty czesciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych.

1V. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajgcych.

Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdéwien uzupetniajacych stanowiacych nie wigcej
niz 50 % warto$ci zamdéwienia podstawowego.



V. Oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

VI. Termin wykonania zamowienia.

Termin wykonania zamdwienia: do dnia 30.09.2010r.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego 7 wykonawcami
oraz przekazywania oswiadczen i dokumentow, a takze wskazanie osob
uprawnionych do porozumiewania sie 7 wykonawcami.

1. W postgpowaniu wszystkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiajacy i Wykonawcy przekazuja, zgodnie z wyborem Zamawiajacego:

. pisemnie, na adres Zamawiajacego: Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.0.
ul. 30 stycznia 58, 83-110 Tczew.

. faksem na numer: 058-531-38-30.

. droga elektroniczna na adres: klos.slawomir@nzoztczew.pl

. droga elektroniczna na adres: bronk.tomasz @nzoztczew.pl

2. Pismo moze by¢ kazdorazowo poprzedzone faksem (058)531-38-30 lub droga
elektroniczna, a jego oryginat niezwlocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku
przestania korespondencji faksem, kazda ze stron zobowiagzana jest na zadanie drugiej
niezwlocznie potwierdzi¢ fakt ich otrzymania. Korespondencja przestana za pomoca
faksu, po godzinach urz¢gdowania (po godz. 15:00) zostanie zarejestrowana w nastgpnym
dniu pracy Zamawiajacego 1 uznana za wniesiong w dniu jej zarejestrowania.

3. Wykonawca moze zwraca¢ si¢ do Zamawiajacego na piSmie o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy jest zobowiazany udzieli¢
wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem skladania ofert.
Pismo mozna przesta¢ pod nr tel./fax (058) 531-38-30, niezwtocznie oryginat wysylajac
poczta. Zamawiajacy udzieli wyjasnien, pod warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie
tresci SIWZ wplynal do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca dnia, w ktérym
uplywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

4. Zamawiajacy wszelkie informacje, m.in. tre$¢ zapytan 1 odpowiedzi, zmiany SIWZ,
informacje o wyborze najkorzystniejszych ofert, do ktérych umieszczenia na stronie
internetowej jest zobowiazany, publikuje na stronie www.nzoztczew.pl
Umieszczone przez Zamawiajacego informacje staja si¢ automatycznie integralna czescia
SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany sa wiazace dla

Wykonawcy.

5. Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania wszystkich Wykonawcow.

)

. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z wykonawcami:
* W sprawach merytorycznych: Tomasz Bronk — Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno
- Organizacyjnych - Tel. 058 777 66 73, bronk.tomasz @nzoztczew.pl

* W sprawach proceduralnych: Stawomir Ktos — Inspektor ds. Zaméwien Publicznych
Tel. 058 777-66-35, klos.slawomir @nzoztczew.pl




Wykonawcy moga si¢ kontaktowa¢ z ww. osobami w sprawach zwigzanych z
przedmiotowym zaméwieniem w dni robocze od poniedziatku do piatku w godz. 8.00-14.00,
w siedzibie Zamawiajacego w Tczewskim Centrum Zdrowia Sp. z o.0., ul. 30 Stycznia 58,
83-110 Tczew.

VIII. Warunki udzialu w postepowaniu oraz sposob dokonywania oceny ich
spetnienia.

1. Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja taki obowiazek ich posiadania opis sposobu dokonywania oceny
spelniania tych warunkéw:

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w Postgpowaniu, kazdy z Wykonawcow
powinien przedtozy¢ wraz z oferta o§wiadczenie, okre§lone w zat. nr 3 SIWZ, ze posiada
niezbgdne uprawnienia do prowadzenia dzialalnosci oraz Wykonawcy dofacza dokument
potwierdzajacy, iz prowadza dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie prowadzonego zamdwienia.

2. Wiedza i doswiadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w Postgpowaniu, kazdy z Wykonawcow
powinien przedtozy¢ wraz z oferta o§wiadczenie, okreslone w zat. nr 3 SIWZ, ze posiada
niezbedna wiedz¢ i doswiadczenie oraz Zamawiajacy oceni warunek za spetniony, gdy
Wykonawcy wykaza si¢ wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - tym okresie, minimum 3 rob6t budowlanych odpowiadajacych
swym rodzajem i wartoscig robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zaméwienia (z
podaniem ich warto$ci oraz daty i miejsca wykonania), o wartosci nie mniejszej niz 80.000,00
zt kazda, oraz zatacza dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie tych robét.

Okreslenie ,,roboty budowlane tozsame z przedmiotem niniejszego postgpowania” oznacza:
wykonanie robdt na terenie placowek uzytecznosci publiczne;.

W celu potwierdzenia spetnienia tego warunku Wykonawca zobowiazany jest wypetni¢ zatacznik
nr 7 do SIWZ.

3. Potencjal techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w Postgpowaniu, kazdy z Wykonawcow
powinien przedtozy¢ wraz z oferta os§wiadczenie, okreslone w zal. nr 3 SIWZ, ze Dysponuja
potencjalem technicznym do wykonania zamodwienia. Zamawiajacy nie wymaga innych
oswiadczen i dokumentéw potwierdzajacych spetnienie tego warunku.

4. Osoby zdolne do wykonania zamowienia
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w Postgpowaniu, kazdy z Wykonawcow
powinien przedtozy¢ wraz z oferta osSwiadczenie, okreslone w zal. nr 3 SIWZ, ze dysponuje
odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania Zamdéwienia oraz Zamawiajacy oceni
warunek za spelniony, gdy Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zaméwienie oddeleguja do
wykonania przedmiotu zaméwienia:

- kierownika budowy posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.



IX.

- kierownika robo6t posiadajacego uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych,

W celu potwierdzenia spetnienia tego warunku Wykonawca zobowiazany jest wypetni¢ zaltacznik
nr 8 do SIWZ.

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

W celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w Postgpowaniu, kazdy z Wykonawcow
powinien przedtozy¢ wraz z oferta os§wiadczenie, okreslone w zatl. nr 3 SIWZ, ze znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i1 finansowej pozwalajacej na realizacje Zamodwienia oraz
Zamawiajacy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawcy ubiegajacy si¢ o zamdowienie:
- posiadaja ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (lub inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej) w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamOwienia, na warto§¢ co najmniej 100.000,00 zk. Ubezpieczenie winno obejmowac
zarowno Odpowiedzialnos¢ Cywilna deliktowa jak i kontraktowa . Ubezpieczenie powinno
pokrywac szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich nastgpstwami. Jezeli wystawione sa dwie
oddzielne polisy, jedna obejmujaca OC deliktowa a druga - kontraktowa, to w kazdej z tych
polis suma gwarancyjna powinna wynosi¢ min 100.000,00 zt.

- wraz z oferta kazdy z WykonawcOw powinien ztozy¢ zaswiadczenie z banku prowadzacego
rachunek podstawowy Wykonawcy - dane potwierdzajace, ze posiadaja srodki finansowe w
wysokosci min. 100 % ceny oferty lub dostepnos¢ kredytu — z podaniem wysokosci kwoty
(nie mniej niz 100 % ceny ofertowej ).

Wykaz oswiadczen i dokumentow niezbednych do potwierdzenia spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy nalezy przedlozy¢ oSwiadczenie o spelnieniu warunkéw udziatu
w postepowaniu okreslone w zal. nr 3 SIWZ.

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:
e o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia okre§lone w zat. nr 4 SIWZ,

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia albo
sktadania ofert, a w stosunku do 0séb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy,

e aktualnego zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgdu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert,

e aktualnego zaswiadczenia wilasciwego Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z



oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w caloSci wykonania decyzji wilasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu sktadania ofert.

e optacona polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia,

¢ informacj¢ z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkéw
finansowych lub zdolnos$¢ kredytowa Wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesiace przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

e (sSwiadczenia o :

- okresie odpowiedzialnosci z tytutu rgkojmi za wady wykonanych robét,
- okresie gwarancji i jakosci na wykonane roboty,

- biezacym utrzymaniu porzadku na terenie budowy (uwzgledniajac wykonywanie
robdt w czasie godzin pracy urzedu),

- terminie wykonania zamodwienia,

- wykonaniu rob6t budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.
1126).

W/w oswiadczenie sporzgdzane jest przez Wykonawce.
- 0 odbyciu wizji lokalnej na placu budowy.

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze o$wiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie i
zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym oraz uwarunkowaniami terenowymi jest
zalacznikiem dodatkowym. Brak o$wiadczenia w zlozonej ofercie nie bedzie skutkowaé
odrzuceniem oferty Wykonawcy.

¢ Wykonawca dotaczy do oferty wypetniony kosztorys szczegétowy — przedmiar robaét.
¢ Wykonawca dotaczy do oferty wypetniony harmonogram rzeczowo finansowy prac
remontowo budowlanych dotyczacych zaméwienia (zal. nr 9 do SIWZ).

Wykonawca powolujacy si¢ przy wykazywaniu spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu na potencjal innych podmiotéw, ktore beda braly udzial w realizacji
cze¢Sci zamowienia, przedklada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonych w pkt. IX.2.

3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedktada:

3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktéorym ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:



X.

® nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert,

e nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i
zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wlasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu o udzielenie
zamOwienia albo sktadania ofert,

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si¢ 0 zamdOwienie, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie
do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

4) W stosunku do spétki cywilnej:

Zamawiajacy na zasadzie art. 25 ustawy, zada przedlozenia w ofercie umowy spoiki
cywilnej, jako dokumentu niezbednego do przeprowadzenia postgpowania, wskazujacego
na sposob reprezentowania spotki. Jezeli ztozenie oferty 1 podpisanie umowy w sprawie
zamOwienia publicznego przekracza zakres czynnos$ci zwyktych spétki, a z tresci umowy
spoiki nie wynika stosowne umocowanie danego wspdlnika lub wspdlnikéw, dla waznosci
oferty wymagane jest jej podpisanie przez wszystkich wspdlnikéw albo wspdlnika
umocowanego w drodze odrgbnej uchwaty wspdélnikéw, stanowiacej zatacznik do umowy
spoiki cywilnej badz tez przez pelnomocnika.

5) W przypadku zlozenia do oferty pelnomocnictwa zgodnie z pkt. XIIL.7 SIWZ,
wykonawcy sa zobowiazani dotaczy¢ je w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem przez notariusza.

6) Oferta uczestnikow konsorcjum musi:

zawiera¢ wskazanie pelnomocnika do reprezentowania cztonkéw Kkonsorcjum w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Uwaga! tre$¢ petnomocnictwa powinna
doktadnie okresla¢ zakres umocowania. Jezeli wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie maja przepisy § 4
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane /Dz. U. Nr 226, poz. 1817/.

Informacja o pozostatych dokumentach jakie Wykonawca musi zto7y¢ w
niniejszym postepowaniu.

1. Formularz ofertowy (wz6r zal. 1 do siwz),

2. Formularz cenowy (wzor zat. 2 do siwz),

3.Uzupetniony i podpisany kosztorys szczegétowy (wzor zal. 5 do siwz),

4. Podpisany wzor umowy (zat. nr 6 do siwz),

5.Uzupetniony i podpisany wykaz ustug z podaniem ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania
1 odbiorcéw, oraz zataczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi
zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie (zatl. nr 7 do siwz),

6.Uzupetniony i podpisany wykaz o0séb - kierownika budowy i1 kierownikéw roboét, ktére
beda braty udziat w zaméwieniu (zat. nr 8 do siwz),

7.Harmonogram rzeczowo finansowy prac remontowo - budowlanych (zat. nr 9 do siwz)

8.Umowa konsorcjum dostarczona po wyborze najkorzystniejszej oferty (o ile dotyczy).



X1. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.

XII. Termin zwiqzania 7 ofertq.

Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

XIII. Sposob przygotowania oferty.

—

(98]

10.

11.

12.

Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte.

Oferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw
zamOwienia i przepisami Ustawy.

Oferta powinna by¢ sporzadzona w j¢zyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;.
Kopie dokumentéw powinny by¢ przez Wykonawce pos§wiadczone za zgodno$¢

z oryginalem.

Dokumenty, ktére wymagane sa jako wypelnione wzory dokumentéw (zataczniki do
niniejszej specyfikacji) nalezy sporzadzi¢ wg zataczonych do specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia wzoréw z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.
W przypadku, gdy upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, ktora podpisata
ofertg, nie wynika z wtasciwego wypisu z rejestru sadowego lub wpisu do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, oferta powinna zawiera¢ rowniez dokument potwierdzajacy to
upowaznienie, np. odpowiednie pelnomocnictwo, umowa spoétki cywilnej itp.
Pelnomocnictwo moze mie¢ nastgpujace formy: oryginat lub odpis petnomocnictwa
poswiadczony notarialnie za zgodno$¢ z oryginalem lub kopia petnomocnictwa
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez osobg upowazniong do sktadania oferty w
imieniu Wykonawcy.

Wskazane jest aby wszystkie strony oferty zawierajace tres¢ byly podpisane przez osobe
wymieniong w formularzu ofertowym.

Wszystkie miejsca w dokumentach oferty, w ktérych Wykonawca po napisaniu nanidst
zmiany, wskazane jest aby byly podpisane przez osobg, o ktérej mowa powyze;j.
Informacje zawarte w ofercie, stanowiace tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musza by¢ oznaczone klauzula:
»Dokument stanowi tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o Zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie zalacznika. Nalezy réwniez okresli¢
strony oferty, na ktdrej znajduja si¢ zastrzezone informacje. Wykonawca nie moze
zastrzec informacji 1 dokumentéw, ktorych jawnos¢ wynika z innych aktéw prawnych, w
tym m.in. z zapisu art.86 ust.4 Ustawy.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamdéwien publicznych
oferty skladane w postgpowaniu o zamoOwienie publiczne sa jawne i1 podlegaja
udostegpnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli
Wykonawca, nie p6zniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie moga one by¢
udostepniane.

Protokét postgpowania wraz z zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu
udostepnia si¢ po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z
tym, ze oferty udostgpnia si¢ od chwili ich otwarcia,

Udostgpnianie protokotu oraz zatacznikéw do protokotu odbywac si¢ bedzie na
ponizszych zasadach:



13.

14.

15.
16.

17.

- wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego pisemny (lub

faxem) wniosek o udostepnienie protokotu lub zatacznikéw do protokotu,

- zamawiajacy ustali, z uwzglednieniem ztozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy
przedsigbiorstwa, zakres informacji, ktére moga by¢ Wykonawcy udostgpnione,

- po przeprowadzeniu powyzszych czynnos$ci, Zamawiajacy niezwtocznie udostgpni
protokoét lub zataczniki do protokotu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym
we wniosku, o czym poinformuje Wykonawcg .

W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwiazanych z zapewnieniem sprawnego
toku prac dotyczacych badaniai ceny ofert, Zamawiajacy udostgpni oferty do wgladu
w terminie przez siebie wyznaczonym.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciazaja
wylacznie Wykonawcg.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu.

UWAGA: Wykonawcy z wymagana reprezentacja laczna powinni przyjaé, ze w
kazdym przypadku, gdy w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia jest mowa o
osobie uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.

Ofert¢ wraz z o$wiadczeniami i dokumentami nalezy umie$ci¢ w zamknig¢tym
opakowaniu, uniemozliwiajacym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno by¢ oznaczone nazwa (firma) i adresem Wykonawcy,
zaadresowane do Zamawiajacego na adres:

Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew
oraz opisane: Przetarg nieograniczony 17/PN/2010
»Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie TCZ Sp. z 0.0.”

,»,Nie otwiera¢ przed dniem 30.07.2010 r. do godziny 11:15”

18. Opakowanie poza oznakowaniem jak wyzej, musi zawiera¢ nazweg i adres Wykonawcy,

aby ofert¢ zlozona po terminie mozna byto zwréci¢ bez otwierania.

19. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w zlozonej ofercie lub ja wycofaé, pod

warunkiem, ze uczyni to przed terminem skladania ofert. Zaréwno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagaja zachowania formy pisemne;j.

20. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane 1 zaadresowane w

ten sam sposéb, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana
zmieniona oferta nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA.

21. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam

sposéb, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane
to powiadomienie nalezy opatrzy¢ napisem WYCOFANIE.

XIV. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Ofert¢ nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, ul. 30 Stycznia 58 w Tczewie w
Sekretariacie na drugim pigtrze w budynku G, w dniach od poniedziatku do piatku, w
godz. od 8.00 do 15.00 do dnia 30.07.2010.r. do godz. 11:00.

2. Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.07.2010r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiajacego, ul.
30 Stycznia 58, w budynku G w pokoju nr 202.



3. Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamoéwienia.

4. W pierwszej kolejnosci otwarte zostana koperty oznaczone okresleniami ,,ZMIANA”
i,,WYCOFANIE”. Z tre$ci zawartych w nich powiadomien, podane zostana wszystkim

obecnym tylko numery ofert, ktérych dotycza. Koperty z ofertami, ktérych dotycza
wycofania, b¢gda zwrécone Wykonawcom bez ich otwierania.
5. Podczas otwarcia ofert podane bgda nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw, a takze

informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkéw
ptatnosci zawartych w ofertach.

XV. Sposob obliczenia ceny oferty.

1. Cena oferty zostanie okreslona z uwzgl¢dnieniem wszystkich kosztéw, ktére poniesie

Wykonawca w zwiazku z realizacja zamdéwienia. Ceny oferty musza by¢ podane w
ztotych polskich brutto i netto.

2. Cena okre$lona w ofercie musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny, bez podziatu na
wartosci zalezne od wielko$ci zamdwienia, zawierajaca koszty:

-ceny przedmiotu zaméwienia;

- ubezpieczenia i transportu do miejsca wykonania ustugi;
- optat posrednich ;

- naleznosci celnych (cto, podatek graniczny);

- podatku VAT i akcyzy;

Cena oferty stanowi wartos¢ umowy i bedzie niezmienna w toku realizacji calej umowy.

XVI. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert.

cena oferty - 100 %

przy czym kazdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana bedzie przez kazdego cztonka
Komisji Przetargowej liczba punktéw obliczona wedtug nastgpujacego wzoru:

Cmin
Pyt = - x 100
Cof
gdzie:
Pot - liczba punktéw przyznanych ofercie,
Cmin - najnizsza z oferowanych cen,
Cof - cenarozpatrywanej oferty.

1. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia wykonawcy, ktérego oferta:
- odpowiada wymaganiom okreslonym w ustawie Prawo zaméwien publicznych,
- odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w SIWZ,
- uzyska najwyzsza wartos¢ tacznej oceny punktowej.



b

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez wykonawcow w zakresie tego kryterium, a oferta wypetniajaca w najwyzszym
stopniu wymagania kryterium, otrzyma maksymalng ilo§¢ punktéw czyli 100.

Pozostalym Wykonawcom, spetniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza liczba punktow.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;.

Oferta zostanie odrzucona w przypadkach okreslonych w art. 89 Pzp.

XVII. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia

umowy.

. Niezwlocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zawiadomi

Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty o:

- Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) i adres wykonawcy,
ktérego ofert¢ wybrano i uzasadnienie jej wyboru,

- Wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

- Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania o udzielenie zamdéwienia,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy zamiesci informacje,

o ktérych mowa w punkcie XVII.1 SIWZ réwniez na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostgpnym w swojej siedzibie.

. Zamawiajacy w formie pisemnej lub telefonicznej zawiadomi wybranego Wykonawcg o

miejscu 1 terminie zawarcia umowy na wykonanie zaméwienia po powiadomieniu o
wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy zawarcie umowy nastapi w terminie zwiazania oferta nie
wczesniej niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
W przypadku, kiedy w postgpowaniu zostata ztozona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust.
la, Zamawiajacy moze zawrze¢ umoweg w sprawie zaméwienia publicznego przed uptywem
terminéw, o ktérych mowa w art. 94 ust. 1

XVIII. Wzor umowy.

1.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne
postanowienia umowy, ktéra zostanie zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym a wybranym
Wykonawca, sa okreslone we wzorze umowy - zat. nr 6 do siwz., ktéry do momentu
podpisania z wybranym Wykonawca moze ulec zmianie stosownie do potrzeb, o czym
wszystkie strony umowy zostang poinformowane.

UWAGA:
Nie dopuszcza si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ zmiany umowy
wystapi w wyniku nastg¢pujacych zdarzen:



a)wystapienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdéwienia,

b) wystapienia koniecznosci zmiany os6b, wyznaczonych przez strony do realizacji
przedmiotu zamdwienia na inne uprawnione osoby,

c¢) odmienne warunki geologiczne i konstrukcyjne niz przyjgte w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt uniemozliwiajace
realizacje przedmiotu zaméwienia wg zatozen projektowych,

d) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegdlnosci:

- koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

e) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac bedacych przedmiotem zaméwienia wg zalozen
projektowych.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. XVIII pkt. 1
a) i pkt. ¢)- e), termin realizacji przedmiotu zamdéwienia moze ulec odpowiedniemu
przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia jego wykonywania w spos6éb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

XIX. Srodki ochrony prawnej.

Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI Ustawy Prawo
zamowien publicznych.

1. Srodki ochrony prawnej okreslone w ustawie przystuguja wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdéwienia oraz ponidst lub
moze ponies¢ szkod¢ w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisOw ustawy.
2. Odwotanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.
3. W niniejszym postgpowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spelniania warunkéw udziatu w postgpowaniu;

2) wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamowienia;

3) odrzucenia oferty odwotujacego.
4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci zamawiajacego,
ktorej zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwigzle przedstawienie
zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace
whniesienie odwotania.
5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym — weryfikowanym za pomoca  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwotujacy przesyta kopi¢ odwotania zamawiajacemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwotania w taki spos6b, aby mégt on zapoznac si¢ z jego trescia przed uptywem
tego terminu. Domniemywa sig, iz zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescia odwotania przed
upltywem terminu do jego wniesienia, Jezeli przestanie jego kopii nastapito przed uptywem
terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobdéw okreslonych w art. 27 ust. 2.
7. Zgodnie z art. 181 ustawy Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia
odwotania poinformowaé zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci



podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowiazany na podstawie
ustawy, na ktdre nie przystuguje odwotanie na podstawie ust. 3.

8. W przypadku uznania zasadnos$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos¢
albo dokonuje czynnoSci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb
przewidziany w ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem ust.3.
10. Odwotanie wnosi si¢ na podstawie art. 181 ust. 1 pkt. 2 w terminie 5 dni od dnia
przestania informacji o czynno$ci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia -
jezeli zostaty przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -jezeli
zostaly przestane w inny sposéb.

11. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu 1 postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie S dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia na
stronie internetowe;j.

12. Odwotanie wobec czynnosci innych, niz okreslone powyzej wnosi w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powziac
wiadomos$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamdéwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia zamawiajacy moze przedluzy¢
termin sktadania ofert. W przypadku wniesienia odwotania po uptywie terminu sktadania
ofert bieg terminu zwiazania oferta ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbeg
orzeczenia.

14. Zgodnie z art. 185 Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni
od dnia otrzymania, kopi¢ odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postgpowaniu o
udzielenie zamOwienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogloszenia o zamoéwieniu lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja réwniez na stronie
internetowej, na ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub jest udost¢pniana
specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystapienia do postgpowania odwolawczego.

15. Przystapienie do postgpowania odwolawczego nastgpuje na warunkach okreslonych w art.
185 ustawy.

XX. Przystgpienie do przetargu podmiotow wystepujgcych wspaolnie.

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy moga wspdlnie ubiega¢ si¢ o udzielenie
zamOwienia.

2. W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawcy ustanawiaja petnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w
postgpowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.

3. Zamawiajacy wszelka korespondencje (o$wiadczenia, dokumenty itp.) bedzie kierowat do
petnomocnika/ lidera konsorcjum.

4. Jezeli oferta wykonawcow, o ktérych mowa powyzej zostanie wybrana Zamawiajacy
moze zadac przed zawarciem umowy w sprawie zamOwienia publicznego, umowy regulujacej
wspolpracg tych podmiotow.

5. Wykonawcy, o ktérych mowa powyzej ponosza solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Do Wykonawcow wystepujacych wspdlnie stosuje si¢ przepisy dotyczace wykonawcy.



XX1. Wykaz zatacznikow do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

. Zatacznik nr 1 — Formularz ofertowy (wzor),

. Zakacznik nr 2 — Formularz cenowy (wzor),

. Zatacznik nr 3 — Oswiadczenie z art. 22 ust. 1 (wzdr)

. Zatacznik nr 4 - Os$wiadczenie z art. 24 ust. 1 (wzoér)

. Zatacznik nr 5 — Kosztorys szczegdélowy przedmiotu zamdéwienia

. Zakacznik nr 6 — Wz6r umowy

. Zatacznik nr 7 — Wykaz wykonanych robét budowlanych w obiektach uzytecznosci
publicznej

8. Zatacznik nr 8 - Wykaz os6b - kierownika budowy i kierownikéw roboét, ktére begda braty

udzial w zamdéwieniu
9. Zatacznik nr 9 - Harmonogram rzeczowo finansowy prac remontowo - budowlanych

NN AW

XXI11. Zamawiajgcy wymaga wniesienia wadium

1.Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium
Wysokos$¢ wadium na calos¢ zaméwienia ustala si¢ w kwocie 2.461,23 zt
(stownie: dwa tysiace czterysta sze$¢dziesiat jeden 23/100).

2. Wadium moze by¢ wniesione w pieniadzu, porgczeniach oraz gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych oraz porg¢czeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. B
ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci ( art.45 ust. 6 PZP).

3. Wadium musi by¢ udzielane do konca terminu zwigzania oferta.

4. Wadium wnosi si¢ przed uptywem terminu sktadania ofert.

5. Wadium wnoszone w pieniadzu wplaca si¢ przelewem na ponizszy rachunek bankowy

Zamawiajacego :
Nordea Bank Polska S.A.
43 1440 1101 0000 0000 0814 5121

6. Kopig potwierdzenia wniesienia wadium pod rygorem odrzucenia oferty nalezy dotaczy¢
do oferty jako zatacznik

7. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta
zostala wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.



9. Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat ofertg
przed uptywem terminu skladania ofert.

10. Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrécono
wadium na podstawie art. 46 ust. I ustawy Pzp jezeli w wyniku rozstrzygnigcia odwotania
jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
okreslonym przez zamawiajacego.

11. Jezeli wadium wniesiono w pieniadzu, zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca, ktérego oferta

zostala wybrana:

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamOwienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie;

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zaméwienia publicznego stato si¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

13. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust.3 ustawy Pzp, nie zlozyl dokumentéw lub
oswiadczen potwierdzajacych spelnienie warunkéw udziatu w postgpowaniu, o ktérych mowa
w pkt. VIII i IX lub pelnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z przyczyn nie
lezacych po jego stronie.

14.Wskazane jest, aby przy wnoszeniu wadium Wykonawca powotat si¢ na nazweg przetargu.

XXIII. Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiazany
bedzie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny
ofertowe;j.

2. Zabezpieczenie sluzy pokryciu roszczen z tytulu nie wykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli Wykonawca jest jednocze$nie gwarantem, zabezpieczenie stuzy
takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nastgpujacych formach :
-pieniadzu,
-poregczeniach bankowych,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych,
-porgczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

4. Zabezpieczenia wnoszone w pieniadzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego:



Nordea Bank Polska S.A.
43 1440 1101 0000 0000 0814 5121

. W przypadku wniesienia wadium w pieniadzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgodg na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone koszt prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

. Zamawiajacy zwréci 100% wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezyte wykonanie umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i

uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.



ZALACZNIKNR 1

FORMULARZ OFERTY

OFERTA

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Dla Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.0.
ul. 30 Stycznia 58
83-110 Tczew

Nawiazujac do ogloszenia nr 17/PN/2010 o postgpowaniu o zamdwienie publiczne
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowe kanalizacji deszczowej
na terenie TCZ Sp. z o.o..

JA NIZEJ PODPISANY

dziatajac w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) i doktadny adres Wykonawcy/Wykonawcow)

(w przypadku sktadania oferty przez podmioty wystepujqce wspolnie podac nazwy(firmy)
i doktadne adresy wszystkich wspolnikow spotki cywilnej lub cztonkow konsorcjum)

1.OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdéwienia w zakresie i zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

2.0SWIADCZAMY, Ze zapoznali$my si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
i uznajemy si¢ za zwiazanych okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami

postgpowania.
3.0FERUJEMY wykonanie przedmiotu zamdwienia za cen¢ brutto: zt
(stownie ztotych: ),

zgodnie z zataczonym do oferty Formularzem cenowym, tacznie z podatkiem VAT.

Zastosowano nastepujace sktadniki cenotworcze:
* robocizna: zt netto/1 godz.

* koszty posrednie: %

* zysk: %



4.Z0BOWIAZUJEMY SIE do wykonania zamdéwienia w terminach okreslonych przez
Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

5.ZOBOWIAZUJEMY SIE do udzielenia pisemnej gwarancji jakosci na okres ......... (co
najmniej 24) miesigcy.*

*niepotrzebne skreslic.

6.AKCEPTUJEMY warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

7.UWAZAMY SIE za zwiazanych niniejsza oferta przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, tj. przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania
ofert.

8. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcéw wyszczegdlnionych w zataczniku do oferty*.

*niepotrzebne skreslic.

9.0SWIADCZAMY, iz niniejsza oferta oraz wszelkie zataczniki do niej sa jawne i nie
zawierajq informacji stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjatkiem stron nr.............oooveiiiinennn ¥

*poda¢ nr stron, z ktérych informacje oferty sa uprawnione do utajnienia, w przypadku braku
stron uprawnionych do utajnienia nalezy pole zakropkowane skreslic.

10.0SWIADCZAMY, ze zapoznalismy si¢ z postanowieniami umowy, okreslonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia 1 zobowiazujemy sig, w przypadku
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsza oferta, na warunkach
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

11.0SWIADCZAMY, 7e dane zawarte w dokumentach stanowiacych zataczniki do
niniejszego formularza sa aktualne na dzien sporzadzenia oferty i zgodne ze stanem
faktycznym a zataczone do oferty kopie dokumentéw sa zgodne z ich oryginatami

12.0SWIADCZAMY, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania
oferty

13.0SWIADCZAMY, ze upewnilem sie co do prawidtowosci i kompletnosci naszej Oferty i
ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, pokrywa wszystkie nasze zobowigzania
wynikajace z zamodwienia, a takze wszystkie koszty, ktére moga by¢ konieczne dla
wlasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia.

14.0SWIADCZAMY, ze w przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejsza,
zobowiazuj¢ si¢ do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w
wysokosci okreslonej w SIWZ oraz zataczonym do niej projektem Umowy w sprawie
zamOwienia, najpozniej w dniu podpisania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania zostanie wniesione w formie:



15.0SWIADCZAMY, iz przyjmujemy bez zastrzezen wyznaczone przez Zamawiajacego
warunki rekojmi - 3 lata, liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu koncowego
odbioru robot.

16.0SWIADCZAMY, iz nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie,
dotyczacej niniejszego zamdwienia.

17. WSZELKA KORESPONDENCJE w sprawie niniejszego postgpowania nalezy

kierowac¢ na ponizszy adres: Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.

ul. 30 Stycznia 58
83 — 110 Tczew

18.OFERTE niniejsza sktadamy na kolejno ponumerowanych stronach.

19. ZAL.ACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiacymi jej integralna czgs¢ sa: zataczniki
nr 2, 3,4,5,6,7, 8,9 do SIWZ oraz o$wiadczenie o dokonaniu wizji lokalnej na obiekcie i
zapoznaniu si¢ ze stanem technicznym oraz uwarunkowaniami terenowymi.

UWAGA:

Jako dodatkowy dokument nalezy dolaczyé aktualny odpis z ewidencji dzialalnosci
gospodarczej — w przypadku Wykonawcow prowadzacych jednoosobowa dziatalnosé
gospodarczg lub wspdlnikéw spotki cywilnej. Zataczony do oferty wypis bedzie mial na
celu potwierdzenie, iz osoby podpisujace ofert¢ lub pelnomocnictwo, posiadaja
uprawnienia do reprezentowania Wykonawcy.

dnia . .2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



ZAYL.ACZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

FORMULARZ CENOWY

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym nr 17/PN/2010 na przebudowe
kanalizacji deszczowej na terenie w Tczewskigo Centrum Zdrowia Sp. z o.0.,
mieszczgcego si¢ przy ulicy 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew zobowiazujemy si¢ do
wykonania zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia za
nastgpujacym wynagrodzeniem:

1.Firma nasza oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia za ceng:

Cena netto

Stawka podatku VAT %

Kwota podatku VAT

Cena brutto

Slownie brutto:

2.0$wiadczamy, iz przyjmujemy bez zastrzezen wyznaczone przez Zamawiajacego:

-termin wykonania - do dnia 30.09.2010r. od dnia podpisania umowy.

-warunki platnosci - nalezno$¢ wynikajaca z faktury VAT ptatna bedzie w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

-warunki gwarancji - min 2 lata na roboty budowlane, liczac od dnia podpisania
bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét,

dnia . .2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)




ZALACZNIK NR 3

OSWIADCZENIE O SPEENIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust. 1)

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym nr 17/PN/2010 na przebudowe kanalizacji
deszczowej na terenie Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0., mieszczgcego si¢ przy
ulicy 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew, o§wiadczamy, ze:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane przepisami prawa, do wykonywania dziatalnosci
i czynnosci w zakresie przedmiotu niniejszego zamdéwienia.

2. Posiadamy wiedz¢ i doswiadczenie.

3. Dysponujemy potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia.

4, Znajdujemy si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej wskazanej w warto$ci

szacunkowej, zapewniajacej wykonanie zamoéwienia, dla realizacji zadania we
wlasnym zakresie.

dnia __ . .2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)



ZALACZNIK NR 4

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z UDZIALU W
POSTEPOWANIU

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 24 ust. 1i 2)

(piecze¢ Wykonawcy/Wykonawcow)

Sktadajac ofert¢ w przetargu nieograniczonym nr 17/PN/2010 na przebudowe kanalizacji
deszczowej na terenie Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z o0.0., mieszczgcego si¢ przy
ulicy 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew, o§wiadczamy, ze:

OSWIAdCZam, Z€ .....cccveeeierieeiieeeiieecieeeseee e nie podlega wykluczeniu z postgpowania o
(oznaczenie Wykonawcy)

udzielenie zamdwienia na mocy art. 24 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamoéwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 223, Poz. 1655 z p6zn. zm.).

7 postepowania o udzielenie zamowienia wyklucza sie:

1) wykonawcéw, ktorzy wyrzadzili szkod¢ nie wykonujac zaméwienia lub wykonujac je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito si¢ w
okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania;

2) wykonawcoéw, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadio$é¢ ogloszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogloszeniu upadtosci zawarli uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidacje majatku upaditego,

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegltych ptatnosci, lub wstrzymanie w cato$ci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

4) osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

5) spotki jawne, ktérych wspdlnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom osdb wykonujacych
pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwiazku majacych na celu popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

6) spotki partnerskie, ktérych partnera lub cztonka zarzadu prawomocnie skazano za przestgpstwo
popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamdéwienia, przestgpstwo przeciwko
prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo



przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione
w celu osiagnigcia korzy$ci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestgpstwa lub
przestgpstwa skarbowego,

7) spotki komandytowe oraz sp6tki komandytowo-akcyjne, ktérych komplementariusza prawomocnie
skazano za przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestgpstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych pracg zarobkowa, przestgpstwo przeciwko
srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestepstwa skarbowego,

8) osoby prawne, ktérych urzedujacego cztonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za
przestgpstwo popetnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestgpstwo
przeciwko prawom os6b wykonujacych pracg¢ zarobkowa, przestgpstwo przeciwko Srodowisku,
przestgpstwo  przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popetnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania si¢ o zamdéwienia publiczne, na
podstawie przepiséw o odpowiedzialnos$ci podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba
kary,

10) wykonawcoéw, ktérzy wykonywali bezposrednio czynnos$ci zwiazane z przygotowaniem
prowadzonego postgpowania lub postugiwali sie¢ w celu sporzadzenia oferty osobami
uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynno$ci, chyba ze udziat tych wykonawcéw w
postgpowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje si¢ do wykonawcoéw, ktérym
udziela si¢ zaméwienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 112,

11) nie wniesli wadium do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres zwiazania oferta, lub
w terminie, o ktérym mowa w art.46 ust. 3, albo nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwiazania

oferta,

12) ztozyli nieprawdziwe informacje majace wptyw lub mogace mie¢ wptyw na wynik prowadzonego
postgpowania,

13) nie wykazali spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu’.

dnia . .2010r.

(podpis Wykonawcy/Wykonawcow)
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Specyfikacja Teckmiozna

12

1.2.

1.3.

1.4.

1.4.1.

1.4.2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DOTYCZACA PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO
- TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA
w_ TCZEWIE

WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgee wykonania

[ odbioru robdt zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dia odprowadzenia wéd
opadowych z terenu [ potaci dachowych Szpitala Powiatowego Tczewskiego Centrum
Zdrowia przy ulicy 30-go Stycznia 57 z mozliwoécig przejecia wod opadowych z | Liceum
Ogoinoksziatcacego im. Marii Sklodowskiej ~ Curie przy ul. Szkoty Morskie] 1 w Tczewie.

Zakres stosowania ST _

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powinna by¢ stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z budows sieci wymienionej

w tytule.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej na terenie Szpitala w rejonie budowanej Spalami
i podigczenia sieci deszczowej z terenu [ Liceum Ogdlnoksztalcacego.

W zakres tych robdt wehodzg:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne, _

- przewiert w przejezdzie do lzby Przyjec

- odwodnienia wykopdw,

- budowa kanatdéw deszczowych grawitacyjnych z rur : PVC @ 180 mm N,

- budowa kanatéw deszczowych grawitacyjnych zrur : PVC @ 200 mm SN 8,

- budowa kanalow deszczowych grawitacyinych zrur: PVC @ 315mm SN 8,

- budowa kanatow deszczowych grawitacyjnych z rur - PVC @ 400 mm SN 8,

- budowa przytgcza i zasuwy burzowej w zejsciu do budynku z rur PVC @ 160 mm’

- budowa studni rewizyjnych typowych 1200 mm,

- odprowadzenie wéd z drenazu opaskowego boiska wielofunkeyjnego

- proby szczelnosci

- odbidr robét i kontrole jakosci

Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujgco:

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.
Kanaty

1.4.2.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ciekéw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wod opadowych.

Ranalizocja deszezewa
Sepital Powiatowy Tezewskiego Centrium Zdrawia
w Tezewie
Opracowei: Lech Dajfka wpr. bud nr 102/65
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1.4.2.3. Kanal sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow sanitarnych
1.4.2.4. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecig,
kanalizacji deszczowe,.
1.4.2.5. Kanat zbioreczy - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch
kanatdw bocznych,
1.4.2.6. Kolektor giéwny - kanat przeznaczony do zbierania sciekow z Kanatéw oraz kanatow
zbicrezych i odprowadzenia ich do odbiornika.
1.4.2.7. Kanat przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wiekszej lub rowne)
1,0 m.
1.4.2.8. Kanal nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetiznej mnigjszej niz 1,0 m.
1.4.2.9. Kanat doprowadzajacy — kanat deszczowy doprowadzajacy wody opadowe do
urzgdzen oczyszezajgcych jak osadniki szlamowe, zbiorniki retencyine i separatory.
1.4.2.10. Kanal odprowadzajacy — kanat deszczowy odprowadzajgcy $cieki podczyszczone
w urzgdzeniach oczyszczajgeych do odbiornika.
1.4.2.11. Kana! otwarty - / koryto zelbetowe ¢ przekroju prostokatnym/ - kanat, ktérego gbrna
czgs¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.
1.4.2.12. Kanal zamkniety — kanal, ktérego obwdd przekroju poprzecznego jest zamknisty.

1.4.2.13. Wylot kanalu — obiekt na koricu kanaiu odprowadzajgcego scieki do odbiomika.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy
przewod pionowy umozliwiaigoy wytracenie nadmiaru energii $ciekéw, splywajacych
Z wyzej potozonego kanatu doplywowego do nizej patozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli | prawidiowej eksploatacii kanatow.
1.4.3.6. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej
dwoch kanatdw doplywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.3.7. Wylot Sciekéw - element na korcu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.8. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekéw opadowych, splywajacych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.9. Sciek skarpowy - element betonowy shizacy do odprowadzenia 4ciekéw deszczowych
z przykanalikow do rowéw przydroznych po skarpie drogi.
1.4.3.10. Przelew burzowy — obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do odprowadzenia
w czasie ulewnego deszczu nadmiaru wod opadowych Kanatem burzowym do
odbiormnika.
1.4.3.11. Wylot przykanalika — obiekt na koricu przykanalika odprowadzajgcego scieki do rowu
przydroznego.

1.4.4. Elementy studzienek i komér

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$é komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzedng doinej
powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna

Konalizacja deszezowa
Szpital Powiatowy Tezewskiego Centritm Zdrewia
w Tezewie
Opracowai: Lech Daflaa wpr. bud nr j0%65
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spocznika.
1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obsiugi do komory roboczej.
1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4 4. Wtaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozZliwiajacy dostgp do urzgdzen
kanalizacyjnych, skladajacy sie z korpusu i pokrywy.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekdw.
1.4.4.6. Spocznik - slement dna studzienki lub komory kanalizacyinej pomiedzy kineta a §ciang
komory robocze.
1.4.4.7. Plyta pokrywowa { poSrednia) — plyta przykrywajgca komore roboczg studzienki
Kanalizacyjnej.
1.4.4.8. Skrzynka wpustu deszczowego — zwiericzenie wpustu, skladajgce sie z korpusu i
kratki, osadzone na zestawie odplywowym w miejscu jego zabudowy.
1.4.4.9. Korpus — czesé skrzynki wpustu lub wiazu kanalowego stanowigcego obudowe
i podparcie kratki lub pokrywy wtazu, montowana na miejscu zabudowy.
1.4.4.10. Kratka — ruchoma czes$é skrzynki, wpustu Sciekowego, umozliwiajgca adbior wod
powierzchniowych. _
1.4.4.11. Pokrywa wiazu kanatowego — ruchoma czeéé wiazu kanatowego, sfuzgca do
zamykania otwordw studzienek kanalizacyjnych.
1.4.4.12. Otwory wentylacyjne — otwory w pokrywach wiazéw kanatowych, spetniajace funkcje
wentylacyjne,
1.4.4.13. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktérej wspierajg sie pokrywa,
ramka dystansowa lub kratka.
1.4.4.14. Ramka dystansowa — dodatkowy element skrzynki, umoziiwiajacy regulacie potozenia
kratki w pionie wzgledem nawierzchni drogowsj.
1.4.4.15. Klapa kanalowa — zawor odchylny zwrotny, otwierany pod wplywem parcia Sciekow,
przeznaczony do samoczynnego zamykania calego przekroju wylotu kanatu.
1.4.4.16. Zastawka kanatowa — urzadzenie przeznaczone do zamykania catego lub
czgsciowego przekroju kanatu otwartego.
1.4.4.17. Eksfiltracja — przenikanie ( ubytek ) wad lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego
do gruntu.
1.4.4.18. Infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.4.19. Odwodnienie liniowe korytko z polimerobetonu df 1,0m i szer.0,15m z rusztem
przykrecanym ocynkowanym lub Zeliwnym dla réznych obcigzer.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe nalezy rozumieé nastepujaco:

1.4.5.1. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych.

1.4.5.2. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchuy
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.3. Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznogc
zachodzgeych w toku wykonywania robot rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawcsg i Projektantem.

Eanalizacja desscrowa
Szpital Powlatowy Toiewsiiego Centrum Zdrowia
w Tezewie
Opracowal: Lach Dojlea upr. bud nr 11265
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1.4.5.4. Inzynier / Inspektor nadzoru / Kierownik projektu ~ osoba wymieniona w danych
kontrakiowych  (wyznaczona przez Zamawigjgcego, o kidrej wyznaczeniu
powiadomiony jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie i administrowanie

kontraktem.

1.4.5.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania rabotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.5.6. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcey do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw.
Whpisy w ksigzce obmiardéw podiegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

1.4.5.7. Laboratorium — badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

1.4.5.8. Materialy — wszeikie tworzywa niezbedne do wykonania robbt, zgodne z dokumentacig
projekiows i specyfikaciami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.5.9. Niweleta — wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi sieci.

1.4.5.10. Odpowiednia{ bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie zostat okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, pzyjmowanymi zwyczajowo dla dansgo rodzaju robst budowlanych.

1.4.5.11. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas tereny przeznaczony do
umieszczania w nim drogi | zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew | krzewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzeh chronigeych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

1.4.5.12. Polecenie Inzyniera/ Inspektora nadzoru / Kierownika Projektu — wszelkie
polecenia przekazane Wykanawcy przez Inzyniera/Kierownika projektu, w formie
pisemnej dotyczgce sposobu realizacii rebét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy. _

1.4.5.13. Projektant — uprawniona osoba prawna iub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej,

1.4.5.14. Przedsiewzigcie budowiane — kompleksowa realizacja nowego polgczenia kanalizagi
sanitarnej i deszczowej z istniejgcymi sieciami.

1.4.5.15. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad : droga, kolej, rurociag, rzeka, kanat, kable, cigg pieszy itp.

1.4.5.16. Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentaci projektowsj, kidra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.5.17. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.5.18. Slepy kosztorys — wykaz robot a podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.- moze nie uwzglgdniad robét koniecznych do wykonania
wynikajacych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot.

1.4.5.19. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dia wykonania na nim roba!l
oraz inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

Kanalizacia deszezowa
Szpital Powiatowy Tezewskiago Cantrum Zdrovia
W Tezawie
Opracowat: Lech Dafla upr. bud nr 103/65
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1.4.5.20. Zadanie budowlane — czes¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odregbng,

catloéé  konsfrukcyjna lub technologiczng, zdoina do samodzielnego pefr_lienia funkci
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli iub jej elementu.

1.5, Ogélne wymagania dotyczace robot

1.5.1

. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé
dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

1.5.3

1.5.4.

Zamawiajacy w terminie okresionym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne punktéw gidwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$e za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawea odtworzy | utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacija projektowa zawiera rysunki, obliczenia uzgodnienia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektows :

Zamawigjgcego ; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowa
oraz projektowg dekumentacje wykonawcza (techniczna) i zostang przekazane
Wykonawcy.

Whykonawcy, wykaz zawierajgcy spis dokumentacii projektowej, kidrg Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

Zgodnose€ robét z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes$¢ umowy, a wymagania ckreslone w

chocby jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdinych” (,0gélnych
warunkach umowy”.)

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika
projektu, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian | poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piémie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beds zgodne z dokumentacja
projektowsg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedag uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementdw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziaiu
tolerancii.

Keanalizacja descozowa
Stpital Powigiowy Tezewskiego Centrum Zdrawia
w Tezewie
Opracowal: Lech Dojka upr. bud ar 103/65
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowsg

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy podczas budowy i przebudowy sieci.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia | odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejgcych obiekiow { jezdnie, sieci kable, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.)

Na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym
ruchem, projekt organizacj ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy
W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania robot Wykenawca dostarczy, zainstaiuje | bedzie obslugiwat
wszystKie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp.; zapewniajgc w ten spostb bezpieczenstiwo pojazddw i pieszych
araz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygoedy spolecznosdi i innych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapdr i znakdw, dia
kidrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczensiwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne
urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilociach
okresionych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. '
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jak i organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuie sig, ze jest wigczony w ceng kKontraktowa,

1.5.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.
VWV okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

al utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stcjgcej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i
norm  dotyczgeych ochrony srodowiska na terenie | wokdt terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb ub ddbr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia ub innych przyczyn powstatych w
nastepsiwie jego sposcbu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1/ lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

21 srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed: '
al zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b/ zanieczyszczeniemn powietrza pylami i gazami,
¢/ mozliwo5cig powstania pozaru.

Kanalizacja deszezowa
Sepital Powiatowy Tczewskiego Cenfriun Zdrowia
w Tezewie
Qpracowaf: Lech Dofkea upr. bud ar 162/65
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpoZzarowsj.
Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisaw
sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposob trwaly $g szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. -
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materialy, ktore s3 szkodiiwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakenczeniu robdt ich szkodliwesé znika { np. materialy pylaste) mogg byc uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji parstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikaciami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy

1.5.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
VWykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od edpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem fych instalacji | urzadzen w czasie frwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalagji i
urzadzern: podziemnych na terenie budowy | powiadomié Inspekiora nadzoru i wiadze
lokaine o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakeie przypadkowegoe uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspblpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Inspektor nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci
i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
W warunkach umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowa¢ sig do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiaidw | wyposazenia na terenie robot. Wykonawca

Kanralizacia deszcezowa
Szpital Pewiatowy: Trewskiego Centrion Zdrowig
w Tezewie
Opracowai: Lech Dofka upr. bud mr 10265
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uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia | uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i 0 kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze polecié, aby

pojazdy nie spetniajace tych warunkdw zostaly usuniete z terenu budowy.

1.5.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczernstwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgee, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dia zapewnienia bezpieczerisiwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie kosziy zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;].

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét. .
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt | za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé raboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby sieci lub jej elementy jak studzienki i wpusty
uliczne byty w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ufrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Kierownika projektu powinien rozpoczag roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centraine i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek
sposob zwigzane z wykonywanymi robotami | bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowieri podczas prowadzenia ropot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych adnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatdw fub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonaniem robat i w sposdb ciagly bedzie informowad
InZyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia | wydatki wynikte
z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.14. Réwnowaznosé norm i zbioréw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetniac majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy, sg paristwowe lub odnosza sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne cdpowiednie normy

Kanalizacja deszczowa
Scpital Powlarowy Tezewskiego Centrim Zdrowia
w Tezewie
Cpracowal: Lech Dojka upr, bud nr 10265
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zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez inspekiora nadzoru. Rdznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie

- opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska.

2.1,

21.1.

2.1.2,

2.1.3.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmloty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane
Za whasnos¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomié Inspektora nadzoru i postepowad

zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty
iflub wystapig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca, ustali wydiuzenie czasu wykonania robot iflub wysoko$sé
kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszy¢ cene kontrakt.

'~ OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodno$d
z rysunkami i poleceniami inspektora nadzoru.

Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Rysunkow
I Specyfikacii.

Zrédta uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi lnspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédia zamawiania materiatow przed rozpoczeciem ich
dostawy. _

Zatwierdzenie partii materiaiow z danego Zrodta nie oznacza autornatycznle ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Pozyskiwanie materialéw wariantowych

Jezeli Projekt lub Specyfikacja, przewiduig mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo
w okresie ustalonym przez inspektora Nadzoru celem sprawdzenia zgodnosci z
wymogami projektowymi.

Wybrany i zakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace,

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom:.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego Zrodta, Wykonawca
powinien przedstawic do akceptacji Inspekiora Nadzoru materiat z innego 2rédia.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiszione

z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sie nie zbadans i nie
zaakceptowane materlaty, WWykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyigciem, usunigciem i niezaptaceniem,

Wszelkie zmiany projektowe wymagaja pisemnej zgody uprawnionego branzysty

Kanglizacfa deszcconwg
Sepital Powiatowy Terewstiage Centrum Zdrowia
w fezewie
Opracowai: Lech Dojka upr, bud nr 102/65
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2.1.4.

2.2,

2.3.

2.31.

2.3.2.

2.3.3.

projektanta.
Surowiec uzyty do produkgji rur, ksztaﬂek i studni powinien gwaranfowac trwatosc

Wigkszg od 50 lat.

Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
uzyte do robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc |
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w migjscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Rury kanatowe

Projektowane kanaly nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC klasy S-8kN/m?
wg PN-85/C-89205 uszczelnianych uszczelkami gumowymi o Srednicy @160,
200 t & 315 mm.

Studzienki kanalizacyjne

W projekcie zastosowano typowe studnie kanalizacyjne (rewizyjne).z kregéw zelbetowych
@1200mm  wg BN-86/8971-08.

Studzienki nalezy przykry¢ plytq zelbetows okragty z otworem na wlaz zeliwny

wg KB1 — 38.4.3./1/ - 73. Pierscienie podirzymujace pivte wg KB 1 — 38.4.3.(10) 72 .

Komora robocza
Komora rebocza studzienki (powyzej wejScia kanatéw) powinna by¢ wykonana, zgodnie

bd dnkummnfnma proiektowsa z kregéw zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom

AL LISy L/ it L LS L L e e e |

BN—86/8971-08

Komora robocza ponizej wejscia kanaléw powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacig
projektowg jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 30 odpowiadajgcego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

Dno studzienki
Dno studzienki stanowi plyta denna zelbetowa prefabrykowana. Nalezy jg utozyé na
Warsiwie z betonu B-75 grubesci 10cm i warstwie filtracyjne;.

Wiazy kanalowe

WWhazy kanatowe nalezy wykonywad jako wlazy Zzeiiwne typu ciezkiego odpowiadajace
wymaganiom PN-H-74051-02. klasy C-250 kN okragte D=600mm z przykrecanag, pokrywa,
Typ BEGU z wentylacja z trzema ryglami | wkiadkg Meipren zabezpieczajgcymi przed
kradziezg montowat na studzienkach ziokalizowanych zgodnie z projektem.

Na studzienkach zlokalizowanych w jezdni zamontowaé wlazy jak wyzej lecz

klasy D400 kN .

2.3.4. Stopnie ziazowe

2.4,

2.4.1.

Stopnie zlazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-64/H-74086,
Studzienki sciekowe
Studzienki sciekowe nalezy ziokalizowad | wykona¢ zgodnie z dokumentacijg projektowa.

Wpusty uliczne Zeliwne
Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiadaé wymaganiom PN-H-74080-01
i PN-H-74080-04.
Zastosowano wpusty $ciekowe klasy D- 400 kN na zawiasach z ryglem i wkiadka
Kanalizacja deszezowa
Szpital Powiatowy Tezewshiege Cenirion Zdrowia

w Tezewie
Qpracowai: Lech Dofka upr. bud nr 102/63
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2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

24.5.

2.5.1.

2.5.2,

2,5.3.

2.5.5

2.5.6.

gumowg STAPOPREN, przystosowane do montazu na ptycie odcigzajacsj i do montazu
kosza osadowego odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-124-2000 z dnia 03.07.2000r.

Kregi betonowe prefabrykowane -

Na studzienki sciekowych stosowane sa prefabrykowane kregi zelbetowe o Srednicy
50/62cm, wysokosci 30cm lub 60cm, i 100cm z betonu kiasy B-30 wg KB1-22.2.6.(6)
laczone na zaprawie cementowe).

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane
Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o Srednicy 65/95cm H=25cm powinny by¢
wykonane z betonu wibrowanego klasy B-30.

Plyty zelbetowe prefabrykowane
Piyly zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B-30 i spetnia¢ wymagania normyBN-86/8971-08.

Phyty fundamentowe zbrojone
Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15cm i by¢ wykonane z betonu

klasy B-30.

Kruszywo na podsypke ,
Podsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadac wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112,
PN-87/B-01100, PN-B-11113:1298.

‘Beton

Beton hydrotechniczny B-40 powinien cdpowiadaé wymaganiom BN-62/6738-07.
Powinien spetnia¢ wymagania :

- stoplen mrozoodpomosci ( badanie w wodzie) — nie mnigjszy niz F150

- stopien wodoszczelnosci — nie mnlejszy niz W8

- nasigkliwos¢ betonu — nie wigksza niz 4%

Badania nalezy przeprowadzad wg normy PN-88/B-06250.

Do budowy wylotoéw nalezy uzy¢ beton co najmniej kiasy B30 o wymaganiach j.w.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-90/B-14501.

Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spenia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

Piasek do zapraw.
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-79/B-06711.

Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B/0B712/A1:1997. _

2.5.7. Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2,6.8. Cement hutniczy

2.6.

Cement hutniczy powinien odpowiadaé PN-B-19701:1997.

Materialy izolacyjne i uszczeiniajace.

Kanalizacin deszczowa
Szpital Powiatowy Tezewshiego Centrum Zdrowia
w Trzewie
Opracowal: Lech Daoflka wpr. bud rr 102/65
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2.6.1.

2.6.2.
2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.8,
2.8.1.

2.8.2.

2.8.3.

2.8.4.

Kit ofejowy i poliestrowy — to kity budowlane trawle plastyczne stuzace do uszczelniania
przejs¢ przez Sciany studzienek wg PN-B-30150:97.

Papa izolacyjna — powinna spelniaé wymagania PN-20/B-04615
Lepik asfaltowy — wg PN-B-24620:98.

lzoplast ,,R” — kompozycja bitumiczno-rozpuszczainikowa do gruntowania i wykonania
powtok w gruntach suchych.

lzoplast ,,B” — kompozycja bitumiczne winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych |
wodochronnych na podiozu z izoplastu R.

Skladowanie materialow

Rury kanatowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ulkdadajge je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozyciji stojace;.

Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona | zabezpieczona przed gromadzeniem
sig wod opadowych.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych | wod opadowych.

Temperatura w migjscu przechowywania nie powinna przekraczaé + 30°C.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warsiwe rur nalezy utozyé na podkladach
drewnianych w stosach o wysockosci do 1,5m. Podobnie na podkiadach drewnianych
nalezy ukladaé wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada
wiw. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukladaé rury wedtug poszczegdinych grup, wielkosci

i gatunkow w sposdb zapewniajacy statecznosé oraz umoliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stosdw lub pojedynczych rur.

Zaleca sig sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilos¢ warstw nie moze przekroczyc
2,0m.

Kregi

Kregi moZzna skiadowad na powierzehni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skiadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skiadowania nie powinna
przekraczaé 1,8 m.

Skiadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobow lub
pojedyriczych kregdw.

Wiazy kanalowe i stopnie ‘

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skiadowane w pozycji wbudowania z dala od
substancji dziatajacych korodujaco.

Wlazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona i odwodniona.

Wpusty zeliwne
Skrzynki jub ramki wpustéw moga by¢ skfadowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,5m.

Kanalizacia deszccowa
Szpital Fowiatowy Tecewstiegs Cenitntm Zdrowia
w Tezarwie
Opracowal: Lech Dojlca upr. bud nr 102/65
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2.8.5,

2.8.6.

Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowac na utwardzonym i odwodnlonym pod#ozu W sposéh
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.

Cegla kanalizacyina

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umoziiwiajgcymi cdprowadzenie wod opadowych.
Cegty w miejscu skladowania powinny byé utozone w sposob uporzgadkowany,
zapewniajacy tatwosé przeliczenia. Cegty powinny by¢ uleZzone w jedneostkach
tadunkowych iub luzem w stosach albo pryzmach.

. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozane jedne na drugich maksymalnle w 3 warstwach, o

28.7.

2.8.8.

2.8.9.

tacznej wysokoéci nie przekraczajacej 3,0m.
Przy skiadowaniu cegief luzem maksymalna wysokosé stosdw i pryzm nie powinna

przekraczac 2 2m.
Pokrywy zelbetowe- nalezy sktadowad poziomo.

Cement — materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowad
w magazynie zamknietym.

Kruszywa 1). pospsike i piasek do zapraw skiadowaé nalezy w pryzmach. Zaleca sie
sposdb skladowania materlalow umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego
asortymentow.

2.8.10. Ksztaltki —oraz uszczelki nalezy przechowywaé w magazynie zamknietym oraz suchym.

2.9,

Odbiér materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci

1 zgodnosc z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem nalezy poddac badaniom
okreslonym przez Inspektora nadzoru

SPRZET ,
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez
naprawiad lub wymieniad sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inzynieraliKierownika
projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostanag przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Kanalizacia deszccowa
Szpital Powiatowy Tezewskiege Centrum Zdrowia
w Tezewie
Opracowaf: Lech Dojka upr. bud nr 102/63
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3.2.

Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sig

4.2

mozliwoscig korzystania z nastepuigcego sprzetu:

- fopaty, kilofy

pite do ciecia asfaltu i betonu,

pite motorowa do ciecia drzew,

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsigbiemych,i podsiebiernych

spycharek kolowych |ub ggsienicowych,

sprzetu do zageszezania gruntu ( ubijaki i zageszczarki mechaniczne),

wciagarek recznych,
wciggarek mechanicznych,

beczkowozdw,

samochoddw dastawczych, skrzyniowych, wywrotek,

samochoddw skrzyniowych z diuzyca, -

betoniarki,

urzadzen do przewiertu rurg stalows, _

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw rob6t. Sposob wykonania rob6t oraz sprzet zaakceptuje inzynier.

TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba Srodkdw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ { innych
parametrow technicznych oraz BiHP.

Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez Inspektora
nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Transport rur kanalowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
| przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnoséci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géra warstwa nie moze przewyzszaé scian $rodka
transportu o wigeej niz 1/3 $rednicy zewnegtrzne| wyrobu (Tury kamionkowe nie wyzaj
niz 2mj. ' :
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, zas$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przekiadaé materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4cm po ugnieceniu).
Kanalizticia desczovwa
Szpital Powiatowy Tezewskivgo Centrum Zdrowia

w Tezewie
Opracowdl: Lech Dofka upr. bud nr 102/65
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

Przy przewozeniu rur z tworzyw sztucznych, $rodki fransporfu powinny mieé powierzchnie
gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywad sie samochodami w pozycji wbudowania fub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dia zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpordw i klindw z drewna, gumy lub
innych cdpowiednich materiatow., _ _

Podnoszenie | opuszezanie kregdw o srednicach 1,2m i 1,8m nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech {in zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie

prefabrykatu.
Transport wlazé6w kanalowych

Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

Transport wpustéw zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustéw moge byé przewozone dowolnymi srodkami transportu w
sposab zabezpieczony przed przesuwaniem sig podezas transpartu.

Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowsj Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore
nie spowodujg segregacii sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia

mieszanki | obnizenia temperatury przekraczajgce] granice okreslona w wymaganiach
technologicznych,

A el 1

Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajgey je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na koszt wiasny do sporzadzenia
Wszelkich niezbgdnych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopdw.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien
dia tych projekidw.

Projekty konstrukcyjne winny byé sporzadzone zgodnie z zasadami obowigzujacych
poiskich norm. Projekty podiegajg akceptadi Inspekiora nadzoru.

Projekty konstrukcyjne zabezpieczen winny zawierac co najmniej:

projekty scianek szczelnych i kotew gruntowych ograniczajacych rozkopy przy
prowadzeniu robét ziemnych dla potrzeb budowy kanalizacji i urzadzen oczyszcezajacych
projekty fymezasowych odwodniert wykopdw fundamentowych i rozkopéw w sposdb nie
stwarzajacy zagrozen dla istniejacych obiektdw i urzadzen. '
Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow | wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacig projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym

Kanalizocie deszczowa
Szpital Powigtowy Tezewslkiago Centrum Zdrowia

w» Tezcewie
Opracowal: Lech Dofka wpr. bud mr 102765
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5.1.1.

5.1.2.

5.2.

przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie | wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspekiora nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostang, usunigte
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bigd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/ Kierownika
projekiu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosdci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptadii lub odrzucenia materiatow

| elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowsj i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia

Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie

okrestonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Warunki techniczne wykonania opracowan projektowych.

Wszystkie projekly muszg zawieraé warunki techniczne wykanania, kitre zawierac beda;

- badania geologiczne w zakresie koniecznym dia opracowania projekiow
konstrukeyinych, :

- dobdr odpowiednich materiatdw dla przewidzianych robdt wraz z podaniem dla nich
wymaganych parametrow jakosciowych, warunkow ich stosowania, zakresu i sposobu
kontroli jakosci oraz zasad ich odbiory,

- dobdr sprzetu,

- normy | przepisy dotyczace materiatdw i 5posobu prowadzenia robot.

Powyzsze warunki po uzyskaniu akceptaciji Inspektora nadzoru Stanowi¢ bedg podstawe

wykonania robét, kontroli ich jakosci oraz odbiorow .

Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacii projekt organizacii

i harmonogram robot uwzglgdniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zwigzane z budowa kanalizacji deszczowsj. Projekt odwodnienia wykopéw na czas
budowy jak i organizacji ruchu przy wykonywaniu przewiertu pod przejazdem do izby
Przyjec Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.

Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia frasy kanatu deszczowego, stanowia Projekt i Dokumentacja
prawna.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia osi kanatu i trwale
oznaczy jg w terenie za pomoca Kotkdw osiowych, kotkow Swiadkow i kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej llodci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyine), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Po whiciu kotkéw osiowych nalezy wbié kotki $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu

- umozliwienia odiworzenia osi kanatu po rozpoczeciu robét ziemnych. -

-Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

Usunigcie drzew i kizewdw w pasie budowy kanatu.
Usuniecie humusu spycharka i wozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.
' Kanalfzacia deszcnowa
Szpital Pawiatowy Terewsliego Centrum Zdrowia

) w Tozewie
Cpracowal: Lech Dofka wpr. bud nr 1602465
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5.3.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowad repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy,

W migjscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzié od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyé Swiattami.

Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac o $cianach picnowych jako wykopy otwarte umocnione
szalunkiem poziomym wg PN-B-068050 :1299 i PN-B- 10736:1898. Metody wykonania
rabot - wykopu (recznie lub mechanicznie)powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzétu mechanicznego.

Wykop na w sasiedztwie kabli telefonicznych, energetycznych ,sieci wodociggowe;

t gazowe] nalezy wykonywac recznie .

Przewiert nalezy prowadzic tak, aby nie uszkodzi€ istniejacego murku oporowego
prowadzacego do izby Przyjec.

Nnadmiar gruntu wywieZé na odcinek sieci D5- D6. oraz na wskazane miejsce przez
Inwestora. Wykop pod kanat nalezy rozpoczad od najnizszego punktu ij. od wylotu do
Istriejgcej studzienki przed ulicg 30-go Stycznia. i prowadzié w gdre w kierunku
przeciwnym do spadku kanah.. Zapewnia o mozliwo$c grawitacyjnego odplywu woéd
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.

W miejscu skreyzowar z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nalezy wykonywad
recznie,

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sig obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gigbienia. Urobek wydobyty
z wykopow nalezy odiozy¢ poza wykopem w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przej$cie wzdtuz wykopu, lub wywieZé samaochodami w mieisce wskazane
przez Inwestora. Przej$cie to powinno byé stale oczyszezane z wyrzucane] ziemi.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacii
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20m.

Zdjgcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed

utozeniem przewodow rurowych. Zdjgcie fej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposdb uzgodniony z ingynierem. _
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do giebokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050; 1999
[ PN-B-10736:1999 przy braku wody gruntowej i usuwisk :

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
- w gruntach niespoistych 1:1,50.
Dla gruntow nawodnionych i dla wykopow o $cianach pienowych i glebokosci wigkszej
od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.
O sposobie umocnienia wykopdw decyduje Wykonawca. Dopuszcza sig umocnienie
wypraskami jub $ciankg szczelng z grodzic stalowych.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie §cian sktada sie z trzech elementow -
- wyprasek wozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,
- bali pionowych (nakladek),
- okrgglakow jako poprzeczne rozpory. ' '
Umocnienie Scianka szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg uprzednio
wykonanej dokumentacii projektowe;j .
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawic fawy celownicze
Kanalizacja deszczewa
Szpital Powiatowy Tezewsliego Centrum Zdvrowia

w Tezewie
Opracevwai: Lech Dajka upr. bud nr 102065
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54,

5.5.

5.5.1.

Umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu

krzyzujgee sig lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacie.
Wyscie ( zejScie ) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia
gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajacej 20,0 m.

Przygotowanie podioza

Podloze nalezy wykonac z materiatéw sypkich {piaski grubo-~, $rednio- lub drobnoziarniste

zmieszane) o normalnej wilgotnosci o grubosci 10-15cm.

Zageszczenie podioza pawinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Nalezy wykonad
wyprofilowanie podtoza pod kielich rur, dia unikniecia deformacii rury.

BPla ruroctqgow z PVC zastosowano podsypki piaskowo-zwirowe. Parametry wed+ug

rozwigzan Projektowych i danych Producenta rur. Podsypke nalezy zagescié ubljakami

recznymi.

Roboty montazowe

Posadowienie rurociggdw nalezy wykona¢ wedtug rysunkéw profilu podiuznego
poszczegbinych kanatéw z zachowaniem zaprojektowanych spadkow, glebokosci oraz ich
trasy. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i giebokosc
posadowienia rurociaggu powinny spetniac¢ ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczaine minimaine predkosci
przeptywu, t. od 0,6 do 0,8m/s.

Spadki te nie mogg byé jednak mniejsze:

a) dia kanatow o Srednicy do 0,4m - 3 %,

b) dia kanatow i kolektorow przelotowych -1 %o {(wyigtkowo dopuszcza sie spadek 0,5%a).
gtebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw,
od 1,0 do 1,3m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Glebokosé
posadowienia zastata okredlona w dokumentacii prajektowe.

Rury kanatowe

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowaé prostolinijnosé osi zaréwno w plaszezyznie
poziomej jak i pionowsj. Budowe kanalu prowadzi¢ od odbiornika. Po przygotowaniu
wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapié do uktadania rur.
Poszczegdine rury ulozone w wykople powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do
czasu wykonania uszczelnienia zigczy.

Uszczelnienia ztgezy rur kanatowych nalezy wykonac specjalnymi fabrycznymi
pierscieniami gumowymi. Zwroci€ nalezy uwage, aby w frakcie robot montazowych
uszczelki gumowe byly suche i czyste, podobnie jak rowek pod uszczelke.

Polaczenia kanaléw stosowad nalezy zawsze w studzience lub w komorze.

Kat zawarty miedzy osiami kanatow doplywowego i odplywowego - zbiorezego powinien
zawieraé sie w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy ukladacé w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w temperaturze nie mnisjszej niz +8° C.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé
korice uloZonego kanatu przed zamuleniem.

Kanalizacja deszczowa
S:p:raf Pawiatowy Tezewskiego Centriom Zdrowia
w Tezewie
COpracowal: Lech Dajka npr. bud ar 102/65
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Przed wykonaniem 'obsypki rurociggu nalezy przeprowadzi¢ kontrole geodezyjng
zachowania spadku przez kazdy element kolektora, tj. zaréwno studzienek, jak kazdej rury

kanalizacyjnej.

Uktadanie przewoddw powinno by¢ zgodne z normg PN-92/B-10735 |, Kanalizacja.
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbicrze".

Przed przystapieniem do montazu rur nalezy codziennie sprawdzad niwelatorem

celowniki. '

5.5.1.1. Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych
lub mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.
Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakdw z dugim
ramieniem. Wymiary { wytrzymato$¢ haka powinny byé dostosowane do wielkosci i ciezaru

rur opuszczanych.

5.5.1.2. Ukladanie rur
Rury nalezy uktadaé od najnizszego punkiuj. Od odbiornika w kierunku przeciwnym do

spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sig celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe polozenie ulozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu
sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem
celowniczym [ub tata miernicza i niwslatorem. Odleglos$é gornej krawedzi poprzeczki
krzyza celowniczego do jego dolnego korca stanowi odlegio$é ptaszczyzny wyznaczonej
przez tawy celownikow od plaszczyzny projektowanege dna i powinna wyrazad sie w
peinych metrach lub péimetkach. Najnizszy punkt ukiadanej rury powinien znajdowad si¢
dokiadnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Rura powinna by¢ utozona wg projektawanej niwelety i Scisle przylegaé do podioza na
catej swojej diugosci.

Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin
podsypka z granulatu.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesé i wyregulowadé podioze
przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedapuszczaine jest wyréwnanie
polozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

5.5.1.3. Uszczelnienie rur
Polaczenie rur z PVC za pomoca uszczelki gumowej | zakonczenia kislichem.

Przy taczeniu rur umieszeza sie wiw uszczelke w rowku kielicha.

Podczas tgczenia rur kielichowych z PVC nalezy
- usung¢ dekle zabezpieczajgce, zaréwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego korica

kolejnej rury.
- ustawi¢ wspélosiowo taczone elementy,
- posmarowac bosy koniec Srodkiem utatwiajgcym poslizg,
- weisngc bosy koniec do kiglicha.

5.5.1.4. Ociepienie kanafu

Na odcinkach, gdzie przykrycie jest mniejsze od 1,0m nalezy ociepli¢ rury watg szklana
ewentualnie welonem z weiny mineralnej gr. 10cm + 2 x folia z PE gr.1mm .

Fanaglizagia deszezewg
Szpital Powiaiowy Tecewskiego Cantrum Zdrowia
w Tezavie
Opracowal: Lech Dofiin wpr. bud ni- 10265
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5.5.2. Studzienki kanalizacyjne - - -
Studnie kanalizacyjne wykonac zgodnie z PN-B-10726:99, PN-92/B-10735 jako typowe
z prefabrykowanych elementow betonowych.
Srednice studzienek rewizyjnych kolowych wynosza 1,2 m. dla rurociagéw do & 400mm,
a dia rurociggow & 500mm i @ 600mm srednica studzienki wynosi 1,4m.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B 40,
Studzienki przelotowe zlokalizowano na odcinkach prostych kanatéw lub na zmianie
kierunku kanatu. Szczegdtowa lokalizacja zostata okreslona w dokumentacii projektowe.
Studzienki polaczeniowe powinny by lokalizowane na polgczeniu jednego lub dwbeh
kanatéw bocznych. .
Wszystkie kanaly w studzienkach nalezy tgczyé 0§ w 08 (w studzienkach krytych).
Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru
z drenazem w gruncie nawodnionym.
Studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym.
W uzasadnionych przypadkach pisemna zgodg przysziego uzytkownika dopuszcza sie
stosowania studzienek o mnigjszych Srednicach niz 1,20m.
Sciany komér roboczych powinny bys wewnatrz gtadkie i nietynkowane.
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne)powinny mieé wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. / wg
projekiu/. Wtazy kanatowe pog_vmﬂ%mifeé $rednice nie mniejsza niz 600mm.
Dia studni ziokalizowanych wjezétit, ‘Na ptycie osadzi¢ wiaz Zeliwny typu ciezkiego
G - 250 kN z pokrywa typ BEGU /wypeiniona betonem / z wentylacjg z 3-ma ryglami
| wkiadkg MEIPREN. Na studniach w jezdni zastosowac wiazy jak wyzej lecz
klasy D -400 kN .
Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielericach gérna krawedZ wiazu powinna znajdowac sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
W $cianie komory raboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowo
stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086 w dwdch rzedach, w odlegiosciach
pionowych 0,30 m i w odlegiosci poziomej osi stopni 0,30 m. Wiazy kanatowe nalezy
usytuowaé nad stopniami ztazowymi, w odiegiosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej scian
studzienek.
W agresywnym $rodowisku gruntowym zewnetrzne Sciany studni zaizolowaé bitizolem
R+2G. L aczenie slementow prefabrykowanych na uszczelke gumowa,
Przejscia kanatdw przez $ciany studzienek wykonuije sig jako szczelne w stopniu
Uniemozliwiaigcymi infiltracie wody gruntowei i eksfiltracie $ciekow poprzez zastosowanie
tuleil z PVC.

5.5.3. Studzienki Sciekowe
Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég
i placow, powinny byé z wpustem ulicznym Zeliwnym klasy D-400 kN z osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosié:
gtebokosE studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika zgodnie
z dokumentacijg projektowa,
glebokosé osadnika nie wigcej niz 1,0m,
—  f$rednica osadnika (studzienki) 0,50m.
Kanalizacte deszczowa
Szpital Powiatowy Tezewskiego Cenirnm Zdrowia

w Fezewie
Cpracowai: Lech Dojka upr. buc nr 102/65
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Lokalizacja studzienek wynika z ukadu architekionicznego budynku.

Liczba studzienek sciekowych i ich rozmigszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od
wielkasci odwadnianej powierzchni potaci dachowych i juz istniejgeych rur deszczowych
Nalezy przyjmowad, ze na jedng studzienkg powinno przypadac od 800 do 1000m?
nawterzchni szczelngj.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty
powinien znajdowac sie 0,5cm ponizej poziomu warstwy scieralne;.

Kazdy wpust powinien byé podigezony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyingj
potaczeniows;.

Wpustow deszezowych nie nalezy sprzegac Gdy zachodzi koniecznosé zwiekszenia
powierzchni splywu, dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych. W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecznosé usytuowania wpustu

" niad istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowg wyplycié do

min. 0,60m nie stosujgac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza
kolizyjnym urzadzeniem i potaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanatem
zbiorczym. Qdlegtos¢ osadnika od krawegeznika jezdni nie powinna przekraczaé 3,0m.

5.5.4. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

5.58.5.

5.5.6.

Zasypka kanalu moze odby¢ si¢ po sprawdzeniu jego szczelnosct. ( np. wodg przy
cisnieniu 0,5a ) dokonaniu jegao inwentaryzacji i po odbiorze technicznym.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10cm zageszczajac
kazdg warstwe. Material zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Stopiert zageszczenia obsypki powinien wynosi¢ 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Sprawdzenie zageszczenia co 50,0 m.

Obsypke i zasypke nalezy wykonac z materiaiow sypkich {piaski grubo-, srednio-lub
drobnoziamiste zmieszane) o normalnej wilgotnosci nie zawierajgcych kamieni oraz torfu.
Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne
do wysokosci strefy niebezpiecznej /0,50 m nad przewodem/.

wiw/warunki nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studzienek wpustéw .

Rozbidérka umochienia $cian wykopu, deskowania

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzié rozbitrke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpdr nalezy moziiwie unikacd wstrzgsow w otaczajacym gruncie.

W miejscach zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopy.

W gruntach spoistych mozna prowadzic rozbidrke 34 wyprasek od razu.

Izolacje

Kregi betonowe i Zelbetowe uzyte do budowy kanalizacdji powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg, zgodnie z zasadami zawartymi w ,, Instrukcii zabezpieczania przed korozja
betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986r.

Zabezpieczenie rur kanatowych betonowych polega na powleczeniu ich zewnetrzngj i
wewnetrznej powierzchni warstwa izolacying asfaltowa, posiadajacg aprobate techniczna,
wydang przez upowazniong jednostke. Studzienki zabezpiecza sig przez posmarowanie z
zewnatrz izolacja bitumiczng. W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika
agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowq oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na goraco wg PN-C-96177.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic do akceptaciji Inspektora nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

Kenalizacje deszczowa
Szpital Powiatowy Tozewskiege Centrum Zdrowia
w Tezmawie
Gpracowal: Leck Dojka upr: bud pr 102/65
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okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projekiowa,
SS8T oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoscit powinien zawieraé:

a) czest ogdlng opisujgesy;

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t,

sposoéb zapewnieniabih p.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialinych za jakosce i terminowosc wykonania poszczegdinych
elementow robdt,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig wykonywanych
robét, _

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pamiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
taboratarium, kidremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), -

b) czesct szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

6.2,

wykaz maszyn i urzadzen stosowarnych na budowie z ich parametrami technicznyrmi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i lod¢ srodkdw transportu oraz urzadzeri do magazynowania | zatadunku materiatdw,
spoiw, lepiszezy, kruszyw itp., _
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedurg pomiarow i badar (rodzaj i czestetliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robbt,

sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robGt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakosé robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing konirole robét i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajge personel, iaboratorium, sprzet,
zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prabek i badan materiaidow
oraz robat,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zargdaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badart w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. '

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
Czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sq okreslone w ST,
normach i wytycznyeh. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa, _

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacie, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badar) materialow ponosi
Wykonawca.

Kanalizacia deszczows
Szpital Powiatovwy Tecewskiege Centrim Zdrowia
w Tezenwie
Opracowad. Lech Dajke upr. bud nr 102/65
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.6.1.

6.5.2.

6.6.3.

Pobieranie prébek

Uzyie materiaty do budowy kKanatu powinny by¢ zgodne z projekiem. Sprawdzer)ie
uzytych materiatow do budowy kanatow przez porownanie ich cech z wymaganiami

okreslonymi w Projekcie.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne Krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inzyniera/
Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o rodzaju, migjscu i terminie pom{aru fub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstaWI na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/

Kierownika projektu.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi/Kierownikowi projekiu kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdZnig jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

Badania zgodnosci z Projekiem

af sprawdzenie, czy zostaly przedioZzone wszystkie dokumenty,
b/ sprawdzenie dokumentdw pod wzgledem merytorycznym i formainym,
¢/ sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione
do projektu | dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym

ot e e i it

przez z inspektora nadzoru, _
d/ sprawdzenie zaloZzonych {aw celowniczych w nawigzaniu do reperdw,

e/ sprawdzenie czy poszczegdine fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.
Badania wykonania wykopow

Badanie wykopdw otwartych umocnionych nalezy wykonad bezpos'rednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, porownujac rodzaj materialow oraz uzytkowany sprzet z
cechami podanymi w Projekcie.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturainego przed rozmyciem przez wody plynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia
przed dostepem i naporem waéd gruntowych przeprowadza sie przez wykonanie wykopu
probnego w podtoZzu naturalnym i pomiar gleboko$ci zwierciadia wody gruntowej od
poziomu podioza naturainego, oraz gruboéé warstwy odsaczajgesj z piasku z
doktadnoscia do 1 cm. Pomiar nalezy wykonat w odstepach nie wiekszych niz 50,0 m.

Badanie w zakresie podloza wzmocnionego

Grubosc podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod
zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci | szerokosci z
dokiadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

Konalizogia deszczowa
Szpital Powiatowy Tezewskiego Centrum Zdrowia
w Tezewie
Opracowad: Lech Dajka upr. bud nr 102/65
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6.6.4. Badanie glebokosci utoZzenia przewodu i wielkosci przykrycia._

Badanie przeprowadza sie przez pomiar :
- rz&dnej podicza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
= obliczenie réznicy wysokosci h, pomigdzy suma wynikow pomiardw jw. ,
a rzedna projektowanego terenu w danym punkcie.

6.6.5. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

6.6.5.1, Badanie ulozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podltozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz
catej diugosci | na szerokosci co najmniej V2 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.5.2. Badanie uloZenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug projektu z
dokladnoscig do 5 mm), w trzech wybranych migjscach badanego kanatu
nieprzetazowego.

6.6.5.3. Badanie ulozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i
poréwnanie z rzednymi w Projekeie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wediug Projekiu. Pomiaru nalezy dokonad w trzech wybranych punktach
badanego odcinka przewodu. Dokiadno$é pomiaru w studzienkach do 1 mm, po
wierzchu do 5 mm.

6.6.5.4. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu

Badanie to nalezy przeprowadzi¢ w studzienkéch przez ogledziny zewnt@trine oraz
pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu
tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.5.5. Badanie polaczenia rur i prefabrykatéw

Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.6.5.6. Badanie odbiorcze studzienek, komor zbiorczych i zbiomikéw

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewoddw i kabli,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogiedziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przej$cia kanaiu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- Sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzic przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnigtrznej powierzehni Sciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztlazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w §cianie,

Kanalizacia dessezowa
Szpital Powlatowy Tezawskiego Centriun Zivawia
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pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej
powierzchni stopni.

6.6.5.7. Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja.

Badanie przeprowadza si¢ po prabach szczelnosci. Izolacje zewnetrzng powierzchni
§cian studzienek nalezy opukac miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na calej powierzchni. Zmierzy¢ wysokos¢ polozenia izolacji ponad poziomem
zwierciadta wody gruntowej. Pomiar wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

6.6.6. Badanie szczelnosci kanatu
6.6.6.1. Badanie szczelnos$ci odcinka kanalu na eksfiltracje

Badanie przeprowadza sie na odecinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wiotowe w
gomej studzience i wylotowe w dolnej powinny byé doktadnie zamknigte i uszczelnione
oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dzialajacych w czasie préby.
Szczelnos$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna speiniad
nizej podane warunki ;

a/ dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpidé
ubytek wody V4 w czasie trwania proby szczelnosci.
b/ Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej
wynosi : t =30 minut dla odcinka przewodu o diugosci do 50 m,

t=1 h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50 m.

cf Dia przewoddw z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatdw lub rur bez wzgledu na ich rozmlary i ksztalt dopuszczainy ubytek wody
Vs nie powinien przekroczyé wielkosci 0,3 dm® na m? pow;erzchnl przewodu [ub
studzienki w ciggu jednej godziny prdby. Czas trwania préby szczelnosci t nie moze byé

krotszy niz 8 h. -
6.6.6.2. Badanie szczelnogci kanatu na infiltracje

Na badanym odcinku przewodu o okresiongj diugosci L, i $rednicy d, pomigdzy
studzienkami nie powinno byé zamontowanych urzadzer. Wszystkie odgatezienia
powinny by¢ doktadnie zamknigte. Nalezy wykonaé zabezpieczenia przewodu przed
podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta wody
gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czesciows iub catkowite zasypanie
przewodu do poziomu terenu.

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacji deszczowej z rur
prefabrykowanych nie powmna przekroczyC w czasie t godzin trwania proby
szczelnosci, wielkasci Vi dm?® przy zastosowanlu studzienek ;

-z prefabrykatow =(0,04Fs+0,3F;).t wdm®

- wykonanych monolitycznie V =(0,04Fz+ Fe ).t w dm?

Czas trwania proby t=8h.

Dla przewoddw kanalizacji deszczowej i ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacji $ciekowej nie jest
dopuszczalne. Dia rur kanalizacji deszczowsj utozonych w gruntach drobnoziarmistych
infiliracja jest niedopuszczalna.

Kanalimacfa deszezowg
Sepital Powiatowy Tecawshiege Centritn Zdrowia
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6.6.7. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PP powinna wynosié co najmniej 0,50 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytege do zasypu, skontrelowaniu ubicia ziemi, a
w szczegdinosci ubicia jej z bokow przewodu. Pomiar nalezy wykonad z dokiadnoscig do
0,1 m w migjscach odleglych od siebie nie wigcej niz 50,0 m.

6.6.7.1. Badanie zasypu

Zbadanie materiatu uzytego do zasypu. Oznaczenie wilgoinoéci naturalnej gruntu i
okreSlenie wskaznika zageszczenia. -

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja;
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprabat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, '
2. deklaracie zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
—  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktdrych nie
-~ ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sg objete certyfikacig okredionag w pkt 1 i ktdre
—  spefniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla kidrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badart wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych
badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, kt6re nie spelniajg tych wymagan beds odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcey terenu budowy do kotica okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgeymi
przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyd przebiegu robét,
stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem asoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jgj imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokély i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Kierownika
projekiul. :
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6inosci:

— datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projekiowei,

Fanalizacia des=czova
. Bzpita! Powiatowy Tezewskiego Centrum Zdrowig
w Tezewie
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date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu ;jrogramu zZapewnienia jakosai |

harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robodt,
nrzebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy [ przyczyny przerw w
robotach,
Lwagi I polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody | temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom jub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projekiowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot, - .
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materizlow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badar
Z podaniem, kio je przeprowadzat, :
wyniki préb poszczegoinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtoZzone
Inzynierowi/Kierownikowi projekiu do ustosunkowania sie.
Decyzje inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyiecia lub zajeciem stanowiska
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projekiu do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét

(2) KsigZzka obmiarow .

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznegoe postepu

kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly w

lednostkach przyjetych w kosziorysie i wpisuje do ksigzki cbmiarow.
(3) Dokumenty [aboratoryine '

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiaiow,

orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontroine wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig,
zatgezniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu,

4) Pozostate dokumenty budo

I

1

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty: '
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
protokdly odbioru robdt,
protokdty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Kanolizogio deszezown
Szpital Powiatowy Tecewskiego Centrum Zdrewia
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{5) Przechowywanie dokumentow budowy

6.9.
6.9.1.

6.9.2.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inzyniera/Kierownika projekiu

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawigjgcego.
Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt VWykonawca powinien wykonac badania materiatow do

betonu i zapraw | ustali¢ recepte.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robodt

Whykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie | z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdinosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punkidw wysokosciowych z dokiadnoscig do 1em,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonane] warstwy podicza

Z kruszywa minerainego lub betonu,

badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjs pI'O]ek’EOWE[ zafozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewoddw,

sprawdzenie prawidiowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych (kratek) i pokryw wiazowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed Korozja.

. Dopuszczalne tolerancje | wymagania:
odchylenie odiegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 5em,
odchylenie wymiardw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyienie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé + 5mm,
odchylenie spadku wozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow ckreslony w trzech miejscach na diugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5,
rzgdne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
smm.

OBMIAR ROBOT
Ogdine zasady obmiaru robot
Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

Hanalizacia deszccowa
Sepital Powiatowy Tezewsliege Centruws Zdrowia
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.

8.1.
8.1.1.

z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspekiora nadzoru
0 zakresie obmierzanych Rabadt i terminie obmiaru, o najmnigj na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru beds wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indzigj nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia
wszystkich robadt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukeji inzyniera/Kierownika
projekiu na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
ckreslonym w umowie lub cczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projekiul,

Zasady okres$lania Hlosci robét | materialéw

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.

llo$ci, ktére maja byt obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami wlasciwej ST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ét bedg
zaakceptowane przez InzynierafKierownika projekiu.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaig badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
W calym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym [ub ostatecznym odbicrem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty | jednoznaczny. :

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosei bedg uzupetnione odpowiednimi
Szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki cbmiaréw, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranei kanalizaci.

ODBIOR ROBOT
Ogdline zasady odbioru robot

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom

odbioru;
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢} odbiorowi ostatecznemu,

Keanalizacia deszczowa
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d) odbiorowi pogwarancyjnemt.

8.2,

8.3.

8.4,

Qdbidr robot zamkajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnsj ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, kKidre w dalszym procesie realizadi ulegng zakryciu,
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Jakosd i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie iosci i jakosei wykonanych czesci robét. Qdbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odb:orze ostatecznym robdt. Odbioru
robét dokonuie Inzynier/Kierownik projektu.

Odbidr ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ccenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego badzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dz:enmka budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.
Qdbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczge od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robdt | przyjecia
dokumentidw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Qdbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w
obecnosdi Inzyniera/Kierownika projekiu i Wykonawcy. Komisja odbierajgeca roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznegoe robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleni
przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwiaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupeiniajgcych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych rob6t
w poszczegbdinych asortymentach nieznacznie odblega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma WIQKSZBQO wp{ywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przygotowad nastepujgee
dokumenty:

Kanalizacia desscmovwa
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8.5.

8.6.

3.1.

dokumentacje projektowg podstawowa z nanissionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy | ew. uzupehnigjgce
ub zamisnne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczer [aboratoryjnych, zgodne ze ST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodei wbudowanych materiatow zgodnie ze ST i ew.
PZJ,
opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badari | pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgednie ze ST i PZ,
rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgeych (na przetozenie linii
energetyczne], wodociggowej, gazowej, Kanalizacyjnej i in.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeinraja_ce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny _
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

Odbiér robst zanikajacych i ulegajacych zakryclu

Odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu podlegaja;

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanahka

wykonane studzienki scickowe i kanalizacyjne,

wykonane komaory,

wykenana izolacja,

zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdinege postepu robot.

Dlugosc odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50m.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

1. Ustalenia ogdine

Podstawg, ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za Jednostke
obmiarowsg ustalong dia danej pozycji kosztorysu.
‘Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozyciji kosztorysu.

Cena jednostkowa |ub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowsj bedzie uwzgledniad

Kanalizacfa deszczowa
Szpital Powiatowy Tezewskiego Centrum Zdrowia
w Tecewie
Oprocowal: Lech Dofka wupr. bud nr 102/65
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wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sig na jgj wykoname okreslone dia
tej roboty w ST i w dokumentacii projekiowe).
Ceny jednostkowe |ub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosziami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw | transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2, Warunki umowy | wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkaw umowy | wymagan ogdinych obejmuje
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw 1 organizaciji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowisdnimi
instytuciami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu, ' :

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(&) ew. tymczasowg przebudowg urzadzen ocboych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obgjmuje:

(&) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymeczasowych oznakowar pionowych,
’ poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organlzaqi ruchu abeijJe
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw | oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonansj | cdebransj kanalizacji obejmuje:

geodezyjne wytyczenie trasy kanatu,

- czasowe zajgcie terenu dia potrzeb wykonania kanalizacii,

- oznakowanie robét,

- dostawe materiatow,

—  koszt materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- wykonanie wykopéw wraz z umocnieniem $cian wykopu | jego ew. odwodnienie,

—  ew. podwieszenie istniejacego uzbrojenia pedziemnego (rur, kabli),

—  przygotowanie podioza i wykonanie podsypki,

—  Uozenie przewoddw kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek sciekowych, tulei,
osadnikdw, wpusiow deszczowych, whazéw na studniach,

- wymiana w’razow na istniejgcych studniach,

—  wykonanie izolacji elementow betonowych, zelbetowych i studznenek

Kanalizagia det=ezowa
Sepital Powiatowy Tozewskisgo Centriun Zdrowia
w Tozewfe
Opracowai: Lech Dgjka upr. bud nr 102/65
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wykonanie obsypki,

zasypanie i zageszczenie wykopow,

wywdz nadmiaru gruntu z wykopaw, :

pobér wody dla przeprowadzenia prob szczelnosci,

pomiary i badania laboratoryjne,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacii techniczns;.
wykonanie gecdezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

—  wykonanie wszelkich niezbednych robét towarzyszacych pomocniczych niezbednych do

wykonania zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami tj.Dz.Ust. Nr 93 poz.888 z 16.04.2004r.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
mortazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z p&zniejszymi
Zmianarmi).

3. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dolyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
{Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 z pOzniejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi
Zmianami).

5. Pozostate przepisy wykonawcze do Ustawy ,Prawo Budowlane”.

10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-0B6751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.

Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Zwir | mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych

5. PN-B-12037 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

8. PN-C-96177 L epik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Whazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu ciezkiego)
12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i

badania
13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studziensk kontrolnych
15. PN-H-74101 Zeliwne rury cisnieniowe do polgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport | przechowywanie

Kanalizaga descezown
Scepital Powiatowy Tezewskieso Centrum Zdrowia
w Tezewie
Opracowai: Lech Dojka upr. bud nr 102465
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17. BN-62/6738- Beton hydrotechniczny

03,04,07

18. BN-86/8971- Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe
06.00,01 ~NVipro®

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
20. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe |
zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana
przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(8) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki Sciekowe do odwodnienia drég (pazdziermnik
1983) '

KB1-222.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 om; wysokosci 30 fub 60 cm

23. .Katalog powtarzalnych elementéw drogowych®. ,Transprojekt” - Warszawa,
1979-1982r. _

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych z
rur \Wipro®, Centrum Techniki Kemunalnej, 1978,

25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci | urzadzen sieciowych,
wodgociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt -
Warszawa, zaakceptowane | zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy
ds. procesu ir nweslycyjnego powotany przez Prezydentia

m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.

28. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;
i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r.

27. Instrukcia montazowa uktadania w gruncie rurociagow z PCV
produkowanych przez VAVIN -VAVIN [uty 1997 r.

28 . Instrukcja projekiowania, montazu i uktadania rur PVC-U i PE — Gamrat —
Jasto 2000 r.

Gdynia, pazdziernik 2008 r. OPRACOWAL - fﬁ T, o, Zakcmaﬁsif o
: nnd‘z gerf o F’F‘”l?wzukresie'
e mm"“‘) Szorysavania insiglgc
ty2aciaych v ych, ciop ")’fﬁ Qmwychrkhmu-
tawle og Fﬂymuubyﬂ.mm

pr. bud d. Nr 102/65

Kanolfzacia deszezowa
Scpital Powiatowy Tezewshiege Centrum Zdrowio
w Tozewie
Opreacowal: Leck Dajloa upr. bud nr 10265
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PRZEDMIAR ROBOT

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO DO BOISKA
SZKOLNEGO
w TCZEWIE

ZAMAWIAJA_CY :  POWIAT TCZEWSKI w TCZEWIE
NAZWA OBIEKTU : PRZEBUDOWA KANALIZACJI
MIEJSCOWOSC  : TCZEW

RODZAJ OPRACOWANIA

BrRANZOWEGO :  KANALIZACJA DESZCZOWA
{ PRZEBUDOWA /

STADIUM DOKUMENTACJI : PRZEDMIAR ROBOT

PRZEDMIAR niniejszy sporzadzono na podstawie projektu

budowlano - wykonawczego dnia 27.10.2008r.

upr.bud. nr 103/
Gdynia , marzec 2009,
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PRZEDMIAR ROBOT

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

NA WYKONANIE PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA TERENIE SZPITALA POWIATOWEGO DO BOISKA SZKOLNEGO W TCZEWIE

Lp [ WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT ILOSCE [Jed. [Cena |WARTOSC
miary | Jedn.
I ROBOTY ZIEMNE
1 | Zerwnie nawierzchni z ptyt betonowych 2401 m°
2 | Ponowne ulozenie nawierzchni z lyt betonowych 240 m*
3 | Wykop reczny w gr. lIIl-IV kat. o gteb. 0-3,0m 270 m®
4 | Wykop reczny w gr. lIl-IV kat. 330 m’
o gteb. 0-5,0m
5 | Wykop koparka z wywozka na odl. 1,0 km 390 m°
gr. -1V kat. o gieb. 0-3,0
68 | Wykop koparka z wywozka na odl. 1,0 km 4380| m
gr. li-lV kat. o gleb. 0-4.0
7 | Wykop mechaniczny gr.ill -iV kat o glgb. 201,0 m”
0-3,0m
8 [ Wykop mechaniczny gr.lll -1V kat o gieb. 2440 m’
0-4,0m
9 | Formowanie nasypow na kanalizacii deszczowej 35,0 m”
reczne
10 | Qdeskowanie Scian wykopdw gr lll kat. 0-3,0 2510} m*
11 | Dodatek za odeskowanie o szer.penad 1,0 m 67.0 m?
12 | Odeskowanie pelne Scian wykopow wypraskami 5820 ‘
stalowymi z rozbiérka 0-5,0m
13 | Dodatek za odeskowanie o szerokosci ponad 1,0 | 5820 m*
m
14 | Wykonanie podioza pod rurocigg i jego opsypka 87,0 m*
pospéikg grub. warstwy §,5- 0,6m
15 | Zasypka wykopow gr.lll-1V kat. z wykonaniem 203,0 m°
zageszczenia o gieb. 0-3,0 m
16 | Zasypka wykopdw gr.il-IV kat. z wykonaniem 2470 m
zageszczenia o gleb. 0-6,0 m
17 | Montaz i demontaz zastaw drogowych na czas 600 mb
prowadzenia robot
18 | Wykonanie zabezpieczenia istniejgcego 16| szt
uzbrojenia podziemnego
19 | Wykonanie przewiertu & 400 mm 70! mb

Razem element |
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IROBOTY MONTAZOWE
20 | Wykonanie wiaczenia do istniejacej studni 1 kpl
& 400mm
21 | Wykonanie wiaczenia do istniejgce) Siecino 4 kpl
projektowanej studni @ 315mm
22 | Rury PVC o $rednicy @ 160x4,7mm typ ciezki ,5” 460( mb
taczone na uszczelki gumowe
23 | Tuleje PVC & 160 mm 40 mb
24 | Rury PVC o $rednicy 3 200 x 5,9 mm typ cigzki 58,0 mb
»3" laczone na uszczelki gumowe
25 | Tuleje PVC @ 200 20| szt
26 | Rury PVC o drednicy @ 315x2,2mm typ cigzki "S" 380; mb
tgczone na uszczelki gumowe
27 | Tuleje PVC @ 315 3,0 szt
28 | Rury PVC o Srednicy @ 400x11,7mm typ cigzki 835| mb
*S” lgczone na uszczelki gumowe
29 | Tuleje PVC & 400 40 szt
30 | Studzienka z kregow Zelbetowych o Srednicy 1 kpl
&1200mm o gieb. 0-2m w gotowym wykepie z
wdazami klasy C-250 BEGU z trzema ryglami
31 | Studzienka z kregéw zelbetowych o Srednicy 2 kpl
{Z1200mm o gieb. 0-3m w gotowym wykopie z
wlazami klasy D-400 BEGU z rzema ryglami
32 | Naktady dodatkowe za studzienke o gtebokosci 2| kpl
ponad 3,0m
33 | Préba szczeinoSci rurociggow i studzienek 470| mb
& 160mm
34 | Proba szczelnosci rurociagéw i studzienek 59,0 mb
& 200mm
35 | Proba szczelnosci rurociggéw i studzienek 38,0 mb
& 315mm
36 | Préba szczelnosci rurociagow i studzienek 785 mb
& 400mm
Razem eiement Il
lll ROBOTY DEMONTAZOWE
37 | Demontaz rur kanalizacji deszczowej o srednicy | 21,5 mb
& 300mm
38 | Demontaz studni rewizyjnej z kregdéw & 1200mm | 1 kpi
Razem element il .
[
ﬁ {
Wykona] : ;] v N
Kanalizacis deszczowe

Szpital Powiatowy Tczewskiego Centrum Zdrowia
Opracowal: Lech Dofka upr. bud, nr 102/85
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ZAYL.ACZNIK NR 6

ISTOTNE DLA STON POSTANOWIENIA UMOWY
Nr 17/PN/2010 projekt

zawarta zgodnie z art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych zwana
dalej ,,PZP” (tekst jedn. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004 r. z p6zn. zmianami),

wdniu __._ .2010r. w Tczewie, pomigdzy:

Tczewskim Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. mieszczaca sig przy ulicy 30 stycznia 58, 83-110 w Tczewie, ul.
30 Stycznia 58, wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w Gdansku, VII
Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr KRS 0000306925, NIP 593-25-26-795,
REGON 220620689 zwana w dalszej tresci umowy ,,ZAMAWIAJACYM?”, reprezentowanym przez:

Pana Janusza Bonieckiego — Prezesa Zarzadu

a

NIP ..o ,REGON ... , wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie
Rejonowym ............cooeiininnn. s eeeeeeane Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, Nr
KRS ..o ,

Zwana w dalszej czgsci Umowy ,, WYKONAWCA”

reprezentowana przez :

| 3211 £:7) 11 s — Prezesa Zarzadu/Dyrektora

w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego nr 17/PN/2010, zawarto umowg nastgpujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ przedmiot zamdéwienia tj.
roboty budowlane o zakresie wyszczegdlnionym w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy —
- zalacznik nr 1, ktéry stanowi integralng czg¢$¢ umowy — Formularz cenowy wraz z
kosztorysem okreslajacym doktadny zakres prac przy wykonywaniu robét remontowo-
budowlanych ...

WYNAGRODZENIE
§2

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie w
kwocie netto ........... do ktoérej zostanie doliczony podatek VAT w wysokosci 22%.
Wynagrodzenie brutto stanowi KWot€ veeecereeeeeecnncennnens

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wystawienia faktur czgSciowych za wykonane roboty
odebrane protokotem czeg$ciowego odbioru nie czg$ciej niz raz w miesiacu na podstawie
harmonogramu rzeczowo finansowego. Warunkiem ptatnosci czgsciowej jest komisyjny odbiér
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czeSci prac potwierdzony protokotem czgsciowego odbioru. Zaplata begdzie realizowana na
podstawie prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT w terminie 30 dni od
otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto bankowe Wykonawcy nr

3. Na fakturze VAT Wykonawca zobowiazany jest do powotania si¢ na numer niniejszej umowy.

CZAS TRWANIA UMOWY
§3

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia 30.09.2010r.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej

starannosci i uwzglednieniem specyfiki robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do terminowego wykonania robét (wg § 3 niniejszej umowy)
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robot zgodnie ze swoja oferta oraz z zasadami wiedzy

technicznej i obowiazujacymi przepisami prawa. .

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ na pisemne zadanie Zamawiajacego do przedstawienia certyfikatow,
atestow lub orzeczen o jakos$ci materiatow przewidzianych do wbudowania.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zapewnienia przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zglaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 8 niniejsze;j
umowy.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz
uczestniczenia w czynnosciach odbioru 1 zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru czgsciowego oraz
uczestniczenia w czynno$ciach odbioru i zapewnienia usunigcia stwierdzonych wad, zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje si¢ do doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
po zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania zasilania w energi¢ elektryczna i wode w
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

11. Wykonawca zobowiazany jest do naprawy lub doprowadzenia do stanu poprzedniego
wykonanych rob6t w przypadku ich uszkodzenia, kradziezy materialéw, urzadzen itp. w trakcie
realizacji umowy - na zasadach ogélnych wynikajacych z przepiséw Kodeksu Cywilnego.

12. Wykonawca zobowiazuje si¢ przez caly czas trwania umowy do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnos$ci.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy na kwotg nie nizsza niz jest okreslona w § 2

14. Wykonawca bedzie stosowat materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

el

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§5

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy,
1) Przekazanie placu budowy w okresie do 10 dni od dnia zawarcia umowy,
2) Przekazanie zrédta poboru energii elektryczna i wody.
3) Kontrolowanie realizacji przedsigwzigcia pod wzgledem technicznym oraz finansowym.
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4) Sprawdzanie 1 rozliczenia realizacji warunkéw umownych oraz biezace sprawowanie nadzoru
technicznego.

5) Reprezentowanie interesOw wtasnych w sprawach dotyczacych realizacji przedsigwzigcia.

6) Uzyskanie stosownych uzgodnien zwiazanych z udostgpnieniem terenu budowy.

7) Przystapienie 1 zakonczenie czynnosci odbioru koncowego wykonanych robét w terminie do 3
dni od daty zgloszenia gotowosci, powiadamiajac o tym niezwtocznie Wykonawce, ktéry ma
prawo uczestniczy¢ w tych odbiorach.

8) Przystapienie i zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego wykonanych robét w terminie do 3
dni od daty zgloszenia gotowosci, powiadamiajac o tym niezwtocznie Wykonawce, ktéry ma
prawo uczestniczy¢ w tych odbiorach.

2. Do biezacego sprawowania nadzoru technicznego upowaznieni sa inspektorzy nadzoru robét
budowlanych, a do realizacji warunkéw umownych ze strony Zamawiajacego upowazniony jest Z-
ca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnego Pan Tomasz Bronk.

KIEROWNIK ROBOT I INSPEKTOR NADZORU
§7

1.Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie............................
2.Inspektorami Nadzoru Rob6t Budowlanych ze strony Zamawiajacego sa:

- Jozef Paczek

- Marek Kaczmarczyk

ODBIORY ROBOT
§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych.

2. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci wykonanych robét do odbioru
koncowego, sktadajac jednoczesnie wszystkie dokumenty niezbgdne do rozpoczgcia odbioru w tym
roéwniez dokumenty potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow.

3. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci wykonanych robét do odbioru
czesciowego.

4. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

5. Zamawiajacy przystapi do odbioru czgsciowego w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
zawiadomienia, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

6. Odbior koncowy robdt nastapi migdzy innymi przy udziale ze strony Wykonawcy- kierownika robot
oraz ze strony Zamawiajacego - inspektora nadzoru i upowaznionych os6b przez Zamawiajacego.

7. Odbidr czgsciowy robot nastapi migedzy innymi przy udziale ze strony Wykonawcy- kierownika robot
oraz ze strony Zamawiajacego - inspektora nadzoru i upowaznionych os6b przez Zamawiajacego.

8. Datg¢ odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia czynnosci odbioru 1 podpisania protokotu odbioru
koncowego, nie wczesniej niz po usunigciu stwierdzonych na etapie odbioru usterek i wad.

9. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

WARUNKI GWARANCJI
§9
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1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na roboty budowlane obj¢te niniejsza umowa na okres
2 lat. Okres gwarancji rozpocznie bieg od dnia podpisania bezusterkowego, koncowego protokotu
odbioru robét budowlanych.

2.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z regkojmi w okresie

trwania gwarancji.

3.W razie wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji, Zamawiajacy zglosi je Wykonawcy

niezwlocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajac termin na ich usunigcie.

4.Wykonawca obowigzany jest do usunigcia wad 1 usterek w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego.

5.W razie nie usunigcia wad i usterek w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy usunie usterki na koszt Wykonawcy zachowujac prawa wynikajace z gwarancji.

6.Przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunig¢ciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek,

strony niniejszej umowy spisza protokét odbioru pogwarancyjnego.

KARY UMOWNE
§10

1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

A) za opdznienie w wykonaniu robét — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto,

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzieh opdznienia,

B) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy -za kazdy dzien
opdznienia, liczac od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

C) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30 %

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy .

2.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wartos$¢ faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
3.Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstalych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§11

1.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, gdy wystapi istotna zmiana okolicznosci

powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego czego nie mozna bylo

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstapienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w

terminie miesiaca od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
nastgpujacych przypadkach gdy:

a)pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamdwienia Wykonawca realizuje roboty

przewidziane niniejsza umowa w sposéb odmienny od opisanego w umowie i dokumentacji przekazanej

przez Zamawiajacego,

b)Wykonawca opdznia si¢ z zakonczeniem wykonania rob6t o 3 dni w stosunku do terminu okre§lonego

w §3.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli w terminie 14 dni od pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego odmawia on bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét
koncowych. O$wiadczenie o odstapieniu winno by¢ ztozone na pismie.

4. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinno nastapi¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4.W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace obowiazki
szczegdlowe:
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a) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej przyczyny nastapito odstapienie od umowy,

c) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robét 1 zaptaty za wykonane roboty do dnia
odstapienia od umowy. Jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy Zamawiajacy zastosuje wszelkie kary 1 potracenia wynikajace z niniejszej umowy.

KORESPONDENCJA
§12

1. Wszelkie o$wiadczenia i informacje sktadane przez Strony wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Strony wskazuja nast¢pujace adresy do dorgczen w zwiazku z Umowa:

1) dla Wykonawcy -
2) dla Zamawiajacego — 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew

3. Strony wskazuja nastgpujace osoby do dokonywania uzgodnieh w zwiazku z wykonaniem
Umowy
1) dla WYKONAWCY ...t
2) dla Zamawiajacego — Tomasz Bronk
4. Kazda ze Stron jest obowigzana niezwlocznie powiadomi¢ druga Stron¢ o kazdej zmianie
adresu pod rygorem uznania pisma skierowanego na dotychczasowy adres za skutecznie
doreczone.

5. Dokonanie zmian w zakresie okreslonym w niniejszym § Umowy nie stanowi zmiany Umowy,
jednakze wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony.

ZMIANY UMOWY
§13

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej] umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ zmiany
umowy wystapi w wyniku nastgpujacych zdarzen:

1) wystapienia zmian powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacjg przedmiotu zamdwienia,

2) wystapienia koniecznosci zmiany o0sOb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu

umowy ha inne uprawnione osoby,

3) wystapienia koniecznos$ci przedtuzenia terminu realizacji nadzorowanego zadania.

4) odmienne warunki geologiczne 1 konstrukcyjne niz przyjete w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t uniemozliwiajace realizacje przedmiotu
zamOwienia wg zatozen projektowych,

5) zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdolnosci:

- koniecznos$ci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

6) inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamoéwienia wg zatozen projektowych.

2. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionej w § 13 ust.l pkt. 1, 3 - 6
niniejszej umowy termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE
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§14

1) Wykonawca nie moze przenieS¢ na osobg trzecia praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej
umowy, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

2) W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

3) Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4) Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.

5) Umowg niniejsza sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 1 egzemplarze otrzyma
Zamawiajacy, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca.

STRONY

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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(piecz¢¢ Wykonawcy)

ZAYL.ACZNIK NR 8

POTENCJAL KADROWY WYKONAWCY

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na: przebudowe

kanalizacji deszczowej na terenie Tczewskiego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. o§wiadczam, ze zgodnie
z warunkami okreslonymi w SIWZ obowiazujacej w przedmiotowym postgpowaniu funkcje kierownika
budowy i kierownikoéw robot zamierzamy powierzy¢ nastgpujacym osobom:

Imig i nazwisko

Przewidziana funkcja

Doswiadczenie zawodowe,
nr uprawnien do
wykonywania funkcji,

nr i data waznoSci
przynaleznosci do wlasciwej
Izby

Status osoby

( pracownik Wykonawcy /
osoba fizyczna
zobowiazujaca si¢ do
wspolpracy/ osoba
udostepniona przez inny
podmiot )¥)

2

Kierownik budowy
posiadajacy uprawnienia
do kierowania robotami
budowlanymi

Kierownik robdt branzy w
zakresie sieci, instalacji 1
urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych,
gazowych,
wodociagowych i
kanalizacyjnych,

*) wpisacé wlasciwe

Jesli wskazana osoba jest osoba udostgpniong przez inny podmiot, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
zobowiazanie - zobowiazanie podmiotu do udostgpnienia wskazanej osoby do wspdlpracy przy realizacji
przedmiotowego zamdwienia.
Osoba fizyczna zobowiazujaca si¢ do wspOtpracy przy realizacji przedmiotowego zamdwienia réwniez
dolacza stosowne zobowigzanie .
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