



Tczew, dnia 02.08.2010r.

TCZ/DZP/SK/2/17/10

## Ogłoszenie

**Dot.: Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 17/PN/2010 „Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie TCZ Sp. z o.o.”**

Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 30 Stycznia 58, 83-110 Tczew informuje, iż zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanawia unieważnić w/w postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Komisja:

*Stawomir Miś  
Teresa Nocana  
Małgorzata Kacmarczyk*

Zatwierdzam:

Z-CA DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Organizacyjnych

*Tomasz Bronk*  
Tomasz Bronk

---

**Tczewskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.**

ul. 30-go Stycznia 58, 83-110 Tczew, tel./fax. +48 58 531-38-30, tel. 777-66-73, [www.nzoztczew.pl](http://www.nzoztczew.pl), [sekretariat@nzoztczew.pl](mailto:sekretariat@nzoztczew.pl)

Konto: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, nr: 92 1440 1101 0000 0000 0782 0453

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000306925

NIP: 5932526795, REGON 220620689, Kapitał zakładowy/wpłacony 19.422.350,00 zł.

**WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE  
ZAMÓWIENIA NR 17/PN/2010**

**Kwota podana podczas otwarcia ofert: 82.041,28 zł netto**  
**Zbiorcze zestawienie ofert**

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Uwagi
1.	Elektro-Cal Sp. z o.o. Zajązkowo 28A 83-111 Miłobądz	<b>107.939,90</b>	<b>131.686,68</b>	Termin realizacji zamówienia określony jest do dnia 30.09.2010r. od dnia podpisania umowy	2 lata gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych	
2.	Firma Budowlana Efak Sp.j. Edmund Figurski & Andrzej Kotecki ul. Narwicka 1 80-557 Gdańsk	<b>144.068,52</b>	<b>175.763,59</b>	Termin realizacji zamówienia określony jest do dnia 30.09.2010r. od dnia podpisania umowy	2 lata gwarancji od dnia podpisania bezusterkowego, końcowego protokołu odbioru robót budowlanych	

*Stawomir Mios*  
*Mieszko Nowosniak*  
*Marek Kacmarczyk*

Z-CA DYREKTORA  
ds. Administracyjno-Organizacyjnych  
*Tomasz Bronk*  
Tomasz Bronk